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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA A

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  CIF: 4205491

Adresa: Strada Independentei, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Punct(e) de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentia: ACHIZITII PUBLICE serviciul

ANUNT A

Denumire contract:

‘“Servicii de supraveghere si urmarire lucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila |
si Sectia Cardiologie si Pedriatie a S)U Braila.” ‘

Data limita depunere oferta:
06.11.2019 16:00

Tip anunt:  Tip Cod si denumire CPV: gsl?rﬁgia' Caiet de sarcini:
_Cumparari contract:  71520000-9 - Servicii de 26.000.00 Caiet de sarcini si
directe Servicii  supraveghere a lucrarilor (Rev.2) W formulare.pdf

Servicii de supraveghere si urmarire |ucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila
'si Sectia Cardiologie si Pedriatie a SJU Braila

Conditii referitoare la contract,
| Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului jJudetean Braila h |
‘ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina / Consiliul Judetean Braila/Anunturi/Anunt p |
'ublicitar, de unde pot descarca documentatia privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in con

formitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Documentatia pentru elaborare PT si executie lu |
‘crari se regaseste in SEAP, atasata la Anunul de participare simplificat SCN1044640 avand ca obiect |
\"Proiectare P. Th. si D.E, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC si faze control + executie lucrarii |
'n vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si Sectia Cardiologie si Pediatrie a SJU" ‘

Conditii de participare:

L‘I'errnenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile Conditii de participare: Ofertantul va depune urmatoa |
'rele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; '

Criterii de atribuire: [

IPretul cel mai scazut

Informatii suplimentare: .. .
'solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii.publice@portal-braila.ro, cu ad |
resa scrisa, pana la data de 01.11.2019. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site |
-ul institutiei. Termenul limita primire oferte 06.11.2019 ora 16:00. Ofertele vor fi depuse la Registra

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881 Jca/notices/adv-notices/view/100173998 1/2
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\tura Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formul
arul nr. 1 - Scrisoare de Inaintare.
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CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA TEHNICA SI LUCRARI PUBLICE

CAIET DE SARCINI
Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU
Braila si Sectia Cardiologie si Pediatrie a SJU.

Cap.1 Obiectul achizitiei

Obiectul achizitiei il reprezinta achizitia publica de Servicii de supraveghere a lucrarilor, prin diriginte
de santier autorizat, in conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare, pentru
lucrarile de executie investitia “Executie lucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si
Sectia Cardiologie si Pediatrie a SJU".

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, prevede conform articolului 13 obligativitatea verificarii
calitatii executiei constructiilor de catre investitori, prin diriginti de specialitate sau operatori economici
de consultanta specializati pe tot parcursul lucrarilor, in baza unor contracte de servicii.

Cap.2 Acte normative si reglementari tehnice

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si
modificarile ulterioare;

Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditiile de comercializarea a produselor;

Hotararea Guvernului Romaniei nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata cu completarile si modificarile ulterioare;

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei |ucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Hotararea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr. 675/2002 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

Hotararea nr. 668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea
produselor pentru constructii;

Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 al MDRT privind procedura de autorizare a dirigintilor de santier;

SR EN 1SO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii — cerinte.

Cap. 3 Cerinte

Dirigintele de santier, ca reprezentant al investitorului, este unul din factorii importanti care contribuie
la realizarea lucrarilor de constructii cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si
valorile stabilite in contractul de executie.




Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu
Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari.
Dirigintele de santier raspunde fata de investitor/beneficiar conform legii, pentru verificarea realizarii
corecte a executiei lucrarilor de constructii.
In exercitarea verificarii realizirii corecte a executarii lucrarilor de constructii, conform Ordinului MDRT
nr.1496/2011, cu modificarile ulterioare, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si raspunderi:
A. In perioada de pregatire a investitiei:
1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;
2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelar,
acordurilor si ale proiectului;
3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;
4. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune impreuna cu
proiectantii de specialitate si reprezentantii executanmtului la JC in vederea vizarii:
9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor, daca aceasta va fi instituita;
10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina;
11. participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;
12. predau cdtre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier:
13. verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;
14. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la C;
15. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;
B. In perioada executiei lucrarilor:
1. urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
"9 verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;
5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
6. verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,
7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;
8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;




9. efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

11. transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

14. verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. anunta IJC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea in siguranta a
constructiei, conform proiectului;

16. anunta |JC privind reluarea lucrarilor la investitiile |a care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de
catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;

17. certifica executarea cantitativa lunara a lucrarilor prin situatii de plata, insotite de documentele de
santier in copie: procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor
ce devin ascunse, certificate de calitate sau performanta, buletine de verificare si incercare a materialelor,
condica de betoane completata si fotografii relevante pe etape de executie ce vor deveni ascunse;

18. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale;

19. urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia.

C. La receptia lucrarilor:

1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de receptie;

2. urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale.

D. Perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala:

1. dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de la
acceptarea acesteia;

2. daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-l soma pentru a
se inscrie in clauzele contractuale;

3. dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat
nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant.

4. dupa receptia finala, dirigintele de santier preda cartea tehnica a constructiei detinatorului legal.

Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege, precum si in cazul
neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini, in
reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

Cap.4 Cerinte profesionale

Dirigintele de santier va indeplini serviciile descrise anterior cu scopul de a oferi Autoritatii
Contractante garantia ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini
toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si
caietele de sarcini.



Dirigintele/Dirigintii de santier trebuie sa faca dovada ca sunt autorizati in domeniul care face obiectul
contractului de executie respective,
2.3, Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantd B
8.1. Instalatii electrice
8.2, Instalatii sanitare, termoventilatii
conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier stabilita prin Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011
emis de MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 458
din 30 iunie 2011 cu modificarile ulterioare.

Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata
prestarii serviciilor.

Cap.5 Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta

Pentru elaborarea ofertei, autoritatea contractanta pune la dispozitie oricarui ofertant documentatia la
faza “Serviciul de expertiza tehnica + solutie tehnica +tema de proiectare +DALI, in vederea realizarii
legaturii intre corpul A al SJU Braila si sectia de cardiologie si pediatrie a SJU Braila”, aferent acestei
investitii in vederea studierii la sediul acesteia, Piata Independentei, nr. 1, camera 401, zilnic de luni pana
vineri intre orele 08:30-16:30. Ofertantii au obligatia de a solicita acest lucru in scris.

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia contractul,
urmatoarele documente:
» Un exemplar din documentatia tehnica de executie
* Detaliile de executie
e Cajetele de sarcini pe specialitati
s Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul
s Avizele, acordurile si autorizatia de construire.

Cap.6. Responsabilitatile dirigintelui de santier
a. Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de santier cu una, mai multe
sau toate partile mentionate mai jos.

Beneficiar

Contractor

Proiectant

Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare,
precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si Constructorul, pentru
care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata
si sa descrie din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea
calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de
Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. ~ De asemenea,
raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de paisprezece zile de la sfarsitul lunii raportate.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul desfasurarii
contractului de servicii;

- detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la
terminarea lucrarii.




b. Monitorizarea programului de lucrari

Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de lucrari) inaintat
de catre constructor.

Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol
important din lucrare.

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform specificatiilor
amintite.

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie, astfel incat sa indice modul de
abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile constructorului graficul
de esalonare a lucrarilor propus, dirigintele de santier are obligatia de a notifica constructorului luarea de
masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra
masurilor de recuperare/remediere propuse de catre constructor.

Planificarea platilor catre executant se va realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrarilor intocmit de
catre constructor si a previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea
derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui constructorul in vederea
reesalonarii fondurilor necesare.

Odat cu inaintarea situatiilor de plata intermediare, constructorul are obligatia de a inainta si
previzionarea derularii platilor, in stransa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate rezultate din masuratori si inscrise in
foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in
articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele
de sarcini sau alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre dirigintele de santier
impreuna cu reprezentantul constructorului. Daca metoda de masurare nu este clara, beneficiarul va
notifica constructorului prin intermediul dirigintelui de santier metoda de masurare.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea
acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorulu), odata cu intocmirea procesului
verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

c. Completarea Jurnalului de santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrarii si de a inregistra zilnic
toate informatiile relevante care ar putea la un moment dat sa se dovedeasca foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire
la executia lucrarilor.

In Jurnalul de santier se vor inregistra urmatoarele date si informatii: lucrari executate si locatia
exacta, utilaje si echipamente, materiale furnizate in santier, forta de munca utilizata, conditil
meteorologice, evenimente aparute, starea de functionare la utilaje si echipamente, activitati SSM, Topo,
Faze Determinante, Prelevari Laborator si orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta
desfasurarea executiei lucrarilor.

Cap. 7. Data de incepere a contractului si perioada de executie

Contractul de prestari servicii intra in valabilitate numai in situatia in care este adjudecat  contractul
de executie de lucrari.

Data de incepere a contractului va fi corelata cu data de incepere a executiei lucrarii. Durata de
prestare a serviciilor va fi pe toata perioada executiei lucrarilor, la care se adauga durata garantiei de
buna executie, pana la receptia finala a lucrarilor.

In eventualitatea prelungirii contractului de lucrari, se va prelungi prin act aditional si contractul de
servicii fara a afecta pretul contractului.




Beneficiarul va pune la dispozitia ofertantului declarat castigator dupa semnarea contractului,
documentatia de executie a obiectivelor.

Responsabilitatile dirigintelui de santier vor fi cele prevazute de legislatia in vigoare si cele stabilite prin
contract.

Cap. 8. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va descrie in propunerea tehnica modul de derulare a serviciilor de supraveghere a
lucrarilor de executie “Executie lucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si Sectia
Cardiologie si Pediatrie a SJU”, descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru
prestarea serviciilor, activitatea si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in
indeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor
respective.

Cap.9 Modalitati de plata
Valoarea serviciilor de supraveghere si urmarire a lucrarilor solicitate a fi decontate de catre dirigintii
de santier, va fi calculata in functie de valoarea lucrarilor executate (procentual cu progresul executiei
lucrarilor) si confirmate prin rapoarte de activitate, astfel:
- Pe perioada de pregatire, executie si receptionare la terminare a lucrarilor - 80% din valoarea
totala;
- Pe perioada de garantie a lucrarilor executate (perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala) - 20% din valoarea totala.

Cap.10 Adjudecarea ofertei
Criteriul de evaluare a ofertelor este ,,pretul cel mai scazut”.

Intocmit, Director Executiv,
Ing. Andrei Dragu Ing. Silviu Nisipeanu
’h‘w:‘ﬂ,}‘/k’_’




FORMULAR nr. 2

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

....................................................................................................

(denumirea autoritdtii contractante §i adresa completd)

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentan{i ai ofertantului
............................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile
si  cerintele cuprinse in  documentajia mai sus mentionatd, sd prestim
......................................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de

.................................. lei fara TVA (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibila
dupa receptia serviciilor.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigitoare, si prestdm serviciile

in termenul.cses solicitat de autoritatea contractanta.
3. Ne angajam sd mentinem aceasta oferta valabila pentru o duratd de ............... zile (durata in
litere si cifre), respectiv pand la data de ......ccoocvvivicnnnnnnn, (ziua/luna/anul) si ea va raméne

obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam ca: (se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

| | depunem ofert alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,,alternativa”/’alta oferta”.

|X| nu depunem oferta alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisi de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind
castigitoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scdzut pret sau orice oferta

primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndaturd),

LS.

in calitate de .....coccrvveeeviiininnnnnnennnennnnees legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

(semndtura autorizatd )



FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritafii contractante
nr. data ora

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre
(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

Ca urmare a anuntului de publicitate nr. din , privind
achizitia directd ce are ca obiect (denumirea
achizitiei publice),

noi (denumirea/numele  operatorului
economic), adresa .

telefon/fax/e-mail

vd transmitem aldturat pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continind in original
oferta.

Avem speranta ci oferta noastrd este corespunzitoare si va satisface ceringele.

Data completdrii Cu stima,
Operator economic,

.............................................

(denumirea/numele ofertant)




