
Vizualizare anunt publicitate numarul 106087

Autoritate contractanta
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA~~'""" " " """"" ""~~~"~~~   ~    ~~— ——• ——-|

Adresa postala: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact:
Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: achizitii.publice@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 ,   \
Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directeI

Tip contract: Servicii;
Denumirea achizitie: Servicii de supraveghere si urmarire lucrari - Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua
Buzaului nr. 5 - Centrul Militar Judetean - Corp B - Sediu Administrativ

CPV: 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de supraveghere si urmarire lucrari - Consolidarea si reabilitarea imobilului din
Soseaua Buzaului nr. 5 - Centrul Militar Judetean - Corp B - Sediu Administrativi

Valoarea estimata fara TVA: 18000.00 RON
Conditii contract: Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila ;
http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunturi/Anunt publicitar, de unde pot I
descarca documenta?ia privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de ;
sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile
Conditii participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care sa reiasa

concordan?a codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Copie autorizatie Diriginte/Diriginti de santier autorizati conform
Ordinului nr. 1496/2011; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; - Declaratie privind neincadrarea in

situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;;
Criterii adjudecare: Pretul eel mai scazut:
Termen limita primire oferte: 14.07.2017

Informatii suplimentare: Termenul limita primire oferte 14.07.2017 ora 12.00. Ofertele vorfi depuse la Registratura     ;
Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - Scrisoare de  \
Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii.publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa,

pana la data de 12.07.2017 ora 14.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vorfi postate pe site-ul institutiei.
Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propunerii
financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt
(in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea ;
achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Inapoi



Cap.l.Obiectul contractului:

Legea 10/1995, republicata, actualizata, privind calitatea in constructii, prevede la articolul 13,
alin.(3), si art.22, alin. (d), obligativitatea verificarii calitatii executiei constructiilor de catre investitori,
prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati, pe parcursul lucrarilor.

Pentru aceasta, se va incheia un contract de servicii, al carui obiect va fi: ,,Serviciul de
supraveghere si urmarire  lucrari - Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului
nr.5 - Centrul Militar Zonal - Corp B- Sediu Administrate'

Cladirea existenta corp B - Sediu Administrativ a fost construita in perioada de inceput a
secolului 20, anul 1912 si a fost folosita pentru unitate militara, pana in prezent executandu-se diverse
lucrari de reparatii si intretinere.

in prezent nu se observa fisuri sau crapaturi la peretii exteriori si interiori, nici la buiandrugii in

arc.
invelitoarea din tigla are zone degradate, care prin infiltratiile de apa meteorica au degradat

tencuiala tavanelor.

Din cauze care nu pot fi determinate, aproape toata constructia este afectata de igrasie. Cauza
poate fi degradarea izolatiei initiale de regula mortar impermeabilizat sau bitum, dar si o eventuala
ridicare a cotei trotuarului, care a adus pamant umezit langa zidaria neprotejata, fapt ce poate explica si
prezenta zidariei sub cota trotuarului existent, pe 35 cm.

In unele incaperi au aparut pete de mucegai, care arata ca zidul de 50 cm nu mai asiguraprotectia
termica necesara.

Ca urmare a degradarilor mai sus mentionate se propune consolidarea si reabilitarea imobilului.
Pentru consolidarea si reabilitarea cladirii a fost intocmit proiectul Nr.718/2016 - "Consolidarea

si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului nr.5- Centrul Militar Zonal - Corp B- Sediu
Administrativ", elaborat de S.C.CIC CONS S.R.L. BRAILA.

In aceasta documentatie se prevad lucrari de arhitectura, rezistenta, alimentare cu apa rece +
calda, canalizare interioara si exterioara, instalatii electrice interioare si exterioare, legare la pamant,
paratrasnet, priza de pamant, instalatii termice, sanitare, detectie incendiu, hidranti interiori si exteriori,
rezervor incendiu.

Cap.2. Acte normative si reglementari tehnice

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile

si modificarile ulterioare ;
Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii

Europene care armonizeaza conditiile de comercializarea a produselor;
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Hotararea Guvernului Romaniei nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata cu completarile si modificarile ulterioare;

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii, actualizata;

Hotararea nr. 675/2002 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

SR EN ISO 9001 - Sisteme de management al calitatii - cerinte;
Ordinul nr. 1.496 din 13 mai 2011 al MDRT privind procedura de autorizare a dirigintilor de santier,

actualizat.^

Cap.3.Cerinte:

Conform prevederilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construc^,
republicata, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obliga^ia de asigura verificarea execuliei corecte
a lucrarilor de construc^ prin dingin^ de specialitate sau agen^i economici de consultan^ specializ^t;:~
pe tot parcursul lucrarilor. Aceste prevederi se aplica constructiilor si instalatiilor aferente acestora,
indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de importanta sau sursa de finantare, in
scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.

Potrivit prevederilor art. 36, pet. II, lit.a) din aceeasi lege, fapta de neasigurare a verificarii execu^iei
lucrarilor de construe^ prin dingin^ de santier autorizati sau care detin certificate echivalenfp,
recunoscute in conditiile legii, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii, Is
constituie infractiune, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 000 lei la 20 000 lei.

Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C.
organizeaza autorizarea dirigintilor de santier si confirmarea periodica privind dreptul de practica al
acestora.

Cadrul normativ privind autorizarea dirigintilor de santier este Procedura de autorizare a dirigintilor j|e .
santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ( Ordinul
MDRT nr. 277/2012 i Ordinul MDRT nr. 3482/2013).

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) liniuta 1 din Procedura dirigintele de santier este persoana fizica
angajata de investitor/beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor
de constructii, pe tot parcursul lucrarilor.

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, dirigintele de antier autorizat raspunde potriflf-
obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum i dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie la data
realizarii ei.

Dirigintele de santier, ca reprezentant al investitorului, este unul din factorii importanti caie
contribuie la realizarea lucrarilor de constructii cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in
termenele si valorile stabilite in contractul de executie.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu
Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari.

Dirigintii de antier raspund fa^a de investitor/beneficiar, conform legii, pentru verificarea
realizarii corecte a execu^iei lucrarilor de construe^.l|

In exercitarea verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de construc^i, conform
Ordinului MDRT nr. 1496/2011, actualizafdiriginlii de antier au urmatoarele obliga^ii i raspunderi:



A.in perioada de pregatire a investi^iei:
1.verifica existenfa autorizafiei de construire, precum i indeplinirea condiliilor legale cu privire la

incadrarea in termenul de valabilitate;
2.verifica concordan^ dintre prevederile autorizafiei de construire, certificatului de urbanism,

avizelor, acordurilor i ale proiectului;
3.studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile i procedurile prevazute pentru realizarea

construcfiilor;
4.verifica existenfa tuturor pieselor scrise i desenate din proiect, inclusiv existenfa studiilor solicitate

prin certificatul de urbanism sau prin avize i concordanfa dintre prevederile acestora;
5.verifica existenfa expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interven^d asupra construcfiilor;
6.verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de

proiecte atestafi i insuirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7.verifica daca este precizata in proiect categoria de importanfa a construcfiei;^
8.verifica existenfa in proiect a programelor de faze determinante i le depune impreuna cu

proiectanfii de specialitate la ISC in vederea vizarii;
9.verifica existenfa proiectului sau a procedurilor de urmarire specials a comportarii in exploatare a

constructiilor, daca aceasta va fi instituita;
10.preiau amplasamentul i reperele de nivelment i le predau executantului, libere de orice sarcina|^ „
11.participa, impreuna cu proiectantul i cu executantul, la trasarea generala a constructiei i la

stabilirea bornelor de reper;
12.predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de antier;
13.verifica existenfa "Planului calitafii" i a procedurilor/instrucliunilor tehnice pentru lucrarea

respectiva;
14.verifica existen^a anun^ilui de incepere a lucrarilor la emitentul autorizaliei i la ISC;^ -
15.verifica existenla panoului de identificare a investi^iei, daca acesta corespunde prevederilor legale

i daca este amplasat la loc vizibil;

B.in perioada execu^iei lucrarilor:
1.urmaresc realizarea construc^iei in conformitate cu prevederile autoriza^iei de construire, aje

proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementarilor tehnice in vigoare;^
2.verifica existenla documentelor de certificare a calitalii produselor pentru construe^, respectiv

corespondenla calitalii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
3.interzic utilizarea produselor pentru construe^ fara certificate de conformitate, declaralii de

conformitate sau agrement tehnic;
4.interzic utilizarea de procedee i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ^

la care avizul tehnic a expirat;
5.verifica respectarea tehnologiilor de execu^e, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii

nivelului calitativ prevazut in documentalia tehnica i in reglementarile tehnice;
6.verifica respectarea "Planului calitalii", a procedurilor i instrucliunilor tehnice pentru lucrarea

respectiva;
7.interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;^ *
8.participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
9.efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza i tampileaza documentele

intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
recepfie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10.asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;^
11.transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participanfilor fa

realizarea construcliei privind neconformitafile constatate pe parcursul execufiei;
12.informeaza operativ investitorul privind deficienfele calitative constatate, in vederea dispunerii de

masuri i, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;
13.urmaresc respectarea de catre executant a dispoziliilor i/sau a masurilor dispuse de proiectant/de

organele abilitate;^



14.verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solu^iilor tehnice pe parcursul execu^ei lucrarilor;

15.anun|a ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, i verifica punerea in siguran(a a
construc^e^ conform proiectului;

16.anun^a ISC privind reluarea lucrarilor la investi^iile la care a fost oprita/sistata executarea
lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

17.preiau documentele de la constructor i proiectant i completeaza cartea tehnica a construc^iei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale;

18.urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de antier i predau terenul de^natorului acestuia.

C.la recepfia lucrarilor:
1.asigura secretariatul comisiei de recep^ie la terminarea lucrarilor i intocmesc actele de recep^ie;
2.urmaresc solu^ionarea obiec^iilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de recep$ie la terminarea

lucrarilor i indeplinirea recomandarilor comisiei de recep^ie;
3.predau catre investitor actele de recep^ie i cartea tehnica a construc^iei dupa efectuarea recep^iei la

terminarea lucrarilor (cap A+B) si dupa cea a receptiei finale (cap. C+D).* *

D.perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala:
1.dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor

cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in eel mult 90 de zile de la
acceptarea acesteia;*^

2.daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma pentru
a se inscrie in clauzele contractuale;

3.dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au
datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant.

4.dupa receptiile la terminarea lucrarilor si finala, dirigintele de santier preda cartea tehnica a     % ,
constructiei detinatorului legal.

Dirigin^ii de antier raspund in cazul neindeplinirii obliga^or prevazute de lege, precum i in cazul
neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de
sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare i in contracte.

Cap. 4: Cerinte profesionale :^

Dirigintele de Santier va indeplini serviciile descrise anterior cu scopul de a oferi Autoritatii
Contractante garantia ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari „ Consolidarea
si reabilitarea imobilului dinm Soseaua Buzaului nr.5- Centrul Militar Zonal - Corp B- Sediu
Administrativ" isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederi|e
legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

Urmarirea executiei lucrarilor de constructii si instalatii se va face de catre diriginti autorizati de
catre ISC pentru urmatoarele domenii:

-diriginte de santier, autorizat ISC pentru constructii civile si agricole, categoria de
importanta C ;
diriginte de santier, autorizat ISC in domeniul instalatii aferente constructiilor - instalatii
sanitare, termoventilatii;

-diriginte de santier, autorizat ISC in domeniul instalatii aferente constructiilor - instalatii
electrice (inclusiv pompieri);

-diriginte de santier,  autorizat ISC in domeniul constructii edilitare si de gospodarie
comunala.^

Dirigintele/Dirigintii de santier trebuie sa faca dovada ca sunt autorizati conform Procedurii de *



autorizare a dirigintilor de santier stabilita prin Ordinul nr. 1.496 din 13 mai 2011 emis de
Ministerul Dezvoltarii Regionale i Turismului, publicat in MO nr. 458 din 30 iunie 2011, cu
modificarile i completarile ulterioare .

Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata
durata prestarii serviciilor.

Cap.5. Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta

Pentru elaborarea ofertei, autoritatea contractanta pune la dispozitie oricarui ofertant Proiectul de
execu^e aferent acestei investitii in vederea studierii la sediul acesteia, Piata Independentei, nr. 1,
camera 401, zilnic de luni pana vineri intre orele 08:30-16:30. Ofertantii au obligatia de a solicita acest
lucru in scris.

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia contractul,
urmatoarele documente:

•Un exemplar din documentatia tehnica de executie
•Detaliile de executie
•Caietele de sarcini pe specialitati

%• ,

Cap. 6. Responsabilitatile dirigintelui de santier
a.Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre

toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintele/Dirigintii de Santier cu una, mai
multe sau toate partile mentionate mai jos.,^

Beneficiar
Contractor
Proiectant
Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru
lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul Mi,
Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna
raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la
asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a
Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor.^ -

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tirziu de paisprezece zile de la sfirsitul lunii
raportate.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:
-detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul desfasurarii
contractului de servicii;^
-detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la
terminarea lucrarii.

b. Monitorizarea programului de lucrari

Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de lucrar|)
inaintat de catre constructor.

Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau
articol important din lucrare.

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform
specificatiilor amintite.

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie, astfel incat sa indice mod^l
de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.



Cap.8. Modul de prezentare a propunerii tehnice :

Ofertantul va descrie in propunerea tehnica modul de derularea propriu al serviciilor ie
supraveghere si urmarire a lucrarilor pentru executie: „ Consolidarea si reabilitarea imobilului dinm

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile constructorului,
graficul de esalonare a lucrarilor propus, dirigintele de santier are obligatia de a notifica constructorului
luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul
asupra masurilor de recuperare/remediere propuse de catre constructor.

Planificarea platilor catre executant se va realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrarilor
intocmit de catre constructor si a previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica
previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca acesta este realista, iar daca nu, va instrui
constructorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare.

Odata cu inaintarea situatiilor de plata intermediare, constructorul are obligatia de a inainta si
previzionarea derularii platilor, in stransa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate rezultate din masuratori si
inscrise in foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi eel prevazut in reglementarile tehnice, in
Caietele de sarcini sau alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre dirigintele de
santier impreuna cu reprezentantul constructorului. Daca metoda de masurare nu este clara, beneficiap^l
va notifica constructorului, prin intermediul dirigintelui de santier, metoda de masurare.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la
finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorulu), odata cu intocmirea
procesului verbala de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

c. Completarea Jurnalului de SantierIf ,

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrarii si de a inregistra
zilnic toate informatiile relevante care ar putea la un moment dat sa se dovedeasca foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire
la executia lucrarilor.

In Jurnalul de santier se vor inregistra urmatoarele date si informatii:^ -
lucrarile executate si locatia exacta;
echipamentele, materialele, forta de munca utilizata;
conditiile meteorologice;
evenimentele aparute;
defectiuni aparute la echipamente si utilaje;^

-    orice alti factori generale sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.

Cap.7. Data de incepere a contractului si perioada de executie

Durata de prestare a serviciilor este pe toata perioada executiei lucrarilor, respectiv 12 luni de 1
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor,  si pe toata perioada garantiei lucrarilor ce fac obiectul
supravegherii si urmaririi, conform contractului de executie (36 luni de la receptia la terminarea
lucrarilor).

Beneficiarul va pune la dispozitia ofertantului declarat castigator, dupa semnarea contractului,
documentatia de executie a obiectivelor.

Responsabilitatile dirigintelui de santier vor fi cele prevazute de legislatia in vigoare si ce|e
stabilite prin contract.
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Cap.9. Adiudecarea ofertei:

Criteriul de evaluare a ofertelor este " pretul eel mai scazut".

Cap.10. Garantia de buna executie: 10%

Soseaua Buzaului nr.5- Centrul Militar Zonal - Corp B- Sediu Administrativ", descriere detaliata a
metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor, activitatea si sarcinile concrete
care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si graficul de timp
prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective.



(semndtura autorizatd)

(denumirea autoritdtii contractante i adresa completd)

Ca urmare a anuntului de publicitate nr.din, privind

achizijia directs ce are ca obiect(denumirea

achizitiei publice),

noi         (denumirea/numele   operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

va transmitem alaturat pachetul/plicul sigilat i marcat in mod vizibil, con^inand in original

oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare i va satisface cerinfele.

Data completariiCu stima,

Operator economic,

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICInregistrat la sediul autorita^ii contractante
nr.dataora

(denumire / sediu)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre



(semnatura autorizata)

Data completarii

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant imputernicit al(denumirea
operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terf sustinator al
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de
achizitie publica i sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una din
situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaraiiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume i semnaturS),
L.S.

Tn  calitate de    legal autorizat  sa semnez oferta pentru  i  Tn  numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

Catre
(denumirea autoritatii contractante i adresa completS)

1.Examinand  documentatia de atribuire,  subsemnatii,   reprezentanti   ai  ofertantului  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, Tn conformitate cu prevederile i cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa prestam  (denumirea serviciului)
pentru suma delei fara TVA (suma in litere i in cifre, precum i moneda ofertei) platibila
dupa receptia serviciilor.

2.Ne angajam ca, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilita catigatoare, sa prestam serviciile
conform documentatiei de atribuire, Tn termenulsolicitat de autoritatea contractanta. (se va indica
anexa la formular)

3.Ne  angaj^m  sa   mentinem  aceasta   oferta   valabiia   pentru   o   durata   de
zile (durata Tn litere i cifre)

respectiv pana la data de (ziuaAuna/anul) i ea va ram^ne obligatorie pentru noi i poate fi
acceptata oricand Tnainte de expirarea perloadei de valabilitate.

4.Am Tnteles i consimtim c, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilita ca fiind ctig^toare, sa
constituim garantia de buna executie Tn conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5.Precizam c: (se bifeaz^ optiunea corespunzatoare)
|J depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate Tntr-un formular de oferta separat,

marcat Tn mod clar ,,alternativa"/"alta oferta".
|X| nu depunem oferta alternativa.

6.P^na la Tncheierea i semnarea contractului de achizitie public^ aceasta oferta, Tmpreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind catigatoare, vor
constitui un contract angajant Tntre noi.

7.fntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data/  /


