

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT (IANUARIE 2017)
 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:


"MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 212A, BRAILA - MARASU, KM. 42+000 ÷ KM. 59+000, JUDEȚUL BRAILA"

1 EURO B.N.R.=4,4949 DIN DATA 11.01.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOLUL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOLUL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	4.822	1.072	0.964	5.786	1.288
3.1.1	Studiu geotehnic	2.411	0.536	0.482	2.893	0.644
3.1.2	Studiu topografic	2.411	0.536	0.482	2.893	0.644
3.2	Cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații	5.000	1.112	0.950	5.950	1.324
3.3	Proiectare și inginerie	16.317	3.630	3.224	19.542	4.348
3.3.1	D.A.L.I.	8.945	1.990	1.789	10.734	2.388
3.3.2	Proiect tehnic	2.165	0.482	0.411	2.576	0.573
3.3.3	Detalii de execuție	1.166	0.259	0.221	1.387	0.309
3.3.4	Verificarea tehnică a proiectării	0.521	0.116	0.099	0.620	0.138
3.3.5	Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor	0.521	0.116	0.104	0.625	0.139
3.3.6	Cheltuieli pentru expertiza tehnică	3.000	0.667	0.600	3.600	0.801
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	2.500	0.556	0.475	2.975	0.662
3.5	Consultanță	18.281	4.067	3.473	21.754	4.840
3.6	Asistență tehnică	138.193	30.744	26.257	164.450	36.586
3.6.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	1.083	0.241	0.206	1.289	0.287
3.6.2	Plata diriginților de șantier	137.110	30.503	26.051	163.161	36.299
TOTAL CAPITOLUL 3		185.113	41.181	35.343	220.457	49.048
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	18.281.381	4.067.139	3.473.462	21.754.843	4.839.895
4.1.1	OB.1 - LUCRARI PREGATITOARE	992.102	220.717	188.499	1.180.601	262.653
4.1.2	OB.2 - STRUCTURA RUTIERA DRUM	12.921.297	2.874.657	2.455.046	15.376.343	3.420.842
4.1.3	OB.3 - STRUCTURA RUTIERA ACOSTAMENTE	2.809.464	625.034	533.798	3.343.262	743.790
4.1.4	OB.4 - DISPOZITIVE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE	19.350	4.305	3.677	23.027	5.123
4.1.5	OB.5 - AMENAJARE DRUMURI LATERALE	582.717	129.640	110.716	693.433	154.271
4.1.6	OB.6 - PODETE	420.000	93.439	79.800	499.800	111.193
4.1.7	OB.7 - SIGURANTA CIRCULATIEI	536.451	119.347	101.926	638.377	142.023
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOLUL 4		18.281.381	4.067.139	3.473.462	21.754.843	4.839.895
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	182.814	40.671	34.735	217.549	48.399
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	182.814	40.671	34.735	217.549	48.399
5.1.2	Cheltuieli conex organizării de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	201.095	44.738	0.000	201.095	44.738
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute [2.5% din 1.2+1.3+2+3+4]	461.662	102.708	92.332	553.994	123.250
TOTAL CAPITOLUL 5		845.571	188.117	127.067	972.638	216.387
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOLUL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		19.312.065	4.296.437	3.635.872	22.947.938	5.105.330
DIN CARE C+M		18.464.195	4.107.810	3.508.197	21.972.392	4.888.294

Proiectant,
S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.

Reprezentant legal,
Stancu Andrei Lucian



Beneficiar,
U.A.T. JUDEȚUL BRAILA

Președinte,
Chiriac Florineluțian

