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Autoritate contractanta|
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA——•—- —. -_™.___ ._..._;

Adresa postala: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact:!
Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: achizitii.publice@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 ,   !
Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro:

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Expertiza tehnica + solutie tehnica + DAL.I., pentru Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente  !
din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila
CPV: 71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Descrierea contractului: Expertiza tehnica + solutie tehnica + D.A.L.I., pentru Reabilitarea Sectiei Unitate Primire

Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila
Valoarea estimata fara TVA: 25347.84 RON
Conditii contract: Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila
http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunturi/Anunt publicitar, de unde pot     i

: descarca documenta?ia privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in confbrmitate cu cerintele impuse in Caietul de  \
sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 60 de zilei
Conditii participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care sa reiasa:

concordan?a codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, i
; taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, valabile la data prezentarii; - Propunerea tehnica; - In cadrulI
propunerii tehnice se vor prezenta: Pentru personalul solicitat prin Caietul de sarcini - C.V. - uri, declaratii de

disponibilitate, diplome de studii sau orice alte documente din care sa reiasa specializarea acestora; Pentru experti - copii
ale atestatelor; - Formular de oferta financiara; - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si

167 din Legea nr. 98/2016;
Criterii adjudecare: Pretul eel mai scazut

Termen limita primire oferte: 29.08.2017i
Informatii suplimentare: Termenul limita primire oferte 29.08.2017 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura
Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - Scrisoare de
Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii.publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, :

pana la data de 28.08.2017 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vorfi postate pe site-ul institutiei.;
Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propunerii\
financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt:
(in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea
achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Inapoi



1.1 Generalitati- informatii generale privind obiectivul de investitii

Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului de Urgenta Braila, a luat fiinta in anul 1998, iar
din 10 octombrie 2008 functioneaza la parterul cladirii ambulatoriu integrat cu acces dinspre sos.
Buzaului, fund un spatiu generos de 1640 mp pe care se deruleaza si functioneaza conform Ordinului de
functionare UPU- 1706/2007.

Profilul activitatii UPU este realizat de primirea si acordarea primului ajutor specializat pentru

toate categoriile de urgente medico-chirurgicale, inclusiv cele pediatrice (politraume, afectiuni cardiace

severe, afectiuni neurologice si neurochirurgicale, afectiuni respiratorii severe, come metabolice sau de
alte cauze etc.).

Activitatea UPU este coordonata si corelata cu activitatea spitalului prin existenta ,,Protocoalelor

de functionare UPU - Sectiile spitalului" pentru toate sectiile spitalului, inclusiv sectiile celorlalte

pavilioane exterioare ale spitalului.

In perioada mai - iunie 2017, a fost publicat spre consultare publica, Ghidul specific pentru Axa

prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare i sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Invest^d in

infrastructurile sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na^ional, regional i local,

reducand inegalita^ile in ceea ce privete starea de sanatate i promovand incluziunea sociala prin

imbunata^irea accesului la serviciile sociale, culturale i de recreere, precum si trecerea de la serviciile

institutiona^ la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 - Imbunatatirea calitatii si a

eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

In conformitate cu prevederile acestui ghid, investitiile eligibile pentru co-finantare se refera la:

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea infrastructurii unitatilor de primiri urgente de la nivelul

spitalelor judetene de urgenta/unitatilor functionale de urgenta.

Pe lista de proiecte eligibile in cadrul acestui apel figureaza Spitalul Judetean de Urgente Braila,

conform Anexei 9 a ghidului specific ( anexata ).

In vederea depunerii Cererii de finantare prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, de

catre Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila/Consiliul Judetean Braila, este necesara

Expertiza tehnica + solutie tehnica + D.A.L.I., pentru Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgenta din

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila.

In conformitate cu Nota conceptuala referitoare la Reabilitarea UPU Spital Judetean de Urgenta

Braila si Tema de proiectare, inregistrate cu nr. 22352/08.06.2017, aprobate in Comitetul Director al

Spitalului Judetean de Urgenta Braila/Unitate de primire Urgenta, obiectivul de investitii va fi Sectia

Capitolul 1- CADRUL GENERAL

CAIET DE SARCINI

"Expertiza tehnica + solutie tehnica + D.A.L.I., pentru Reabilitarea Sectiei Unitate Primire
Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila"

CONSILIUL JUDE^EAN BRAILA
DIRECJIA TEHNICA 1 LUCRARI PUBLICE
Nr. itiez/oe^ ^^.  ^



UPU din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila. Beneficiarul investitiei este Spitalul Judetean de

Urgenta Braila.

1.2 Obiectivul proiectului
Avand in vedere legislatia actuala, unele spatii medicale din aceasta sectie trebuiesc relocate sau
extinse, conform Notei conceptuale referitoare la Reabilitarea UPU Spital Judetean de Urgenta Braila
si Temei de proiectare, inregistrate cu nr. 22352/08.06.2017 (anexate).
Reabilitarea Secjiei Unitate Primire Urgen(a din cadrul Spitalului Jude^ean Braila, va face obiectul
unei documentatii tehnico-economice faza D.A.L.I care sa contina si analiza cost-beneficiu,
Expertiza Tehnica si documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor.

Capitolul 2 - OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului il constituie elaborarea documentatiei tehnico-economice faza Expertiza
tehnica, Solutie tehnica, Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii care sa contina si analiza
cost - beneficiu si documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor pentru "Reabilitarea Sectiei
Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila"

Capitolul 3 - SPECIFICATII TEHNICE

3.1Situatia existenta;
Profilul activitatii UPU aste realizat de primirea si acordarea primului ajutor specializat pentru

toate categoriile de urgente medico-chirurgicale, inclusiv cele pedriatice (politarume, afectiuni cardiace
severe, afectiuni neurologice si neurochirurgicale, afectiuni respiratorii severe, come metabolice sau de
alte cauze etc.).

Activitatea UPU este coordonata si corelata cu activitatea spitalului pre existent "Protocoalelor de
functionare UPU-Sectiile Spitalului", pentru toate sectiile spitalului, inclusiv sectiile celorlalte pavilioane
exterioare ale spitalului.

Avand in vedere legislatia actuala, unele spatii medicale din aceasta sectie trebuiesc realocate sau
extinse. Aceste modificarii se pot identifica in schitele atasate si descrise in Nota conceptuala si Tema de
proiectare inregistrate cu nr. 22352/08.06.2017 (anexate) si Certificatul de performanta energetica si
Fisa de expertiza termica a cladirii intocmite conform NP 048/2000, pentru Spitalul Judetean de Urgenta
Braila C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C13,C14 (anexat).

3.2Situatie propusa
Se vor respecta propunerile din:

-NOTA JUSTIFICATIVA, TEMA DE PROIECTARE, AUDITUL ENERGETIC atasate la
prezenta, unde sunt specificate modificarile, dotarile ce sunt solicitate precum si schitele
atasate(cu situatia existenta si cea cu situatia propusa).

-Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidentia degradarile,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

-Concluziile expertizei tehnice si ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare.
Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specific pentru monumente istorice, pentru monumente cu for public,
situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele
specific functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studio peisagistic
sau studii, stabilite in TEMA DE PRIOECTARE.



3.2.a. - Realizarea Expertizei Tehnice

Conform art. 2 alin. 1A1 b) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si
completarea OGR nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor
existente, pentru constructiile de interes si utilitate publica aflate in patrimoniul institutiilor publice, este
obligatorie expertizarea lor tehnica.

Expertiza va fi efectuata de experti tehnici atestati (conform Ordinului MLPTL nr.
777/26.05.2003)-pentru domeniile :

-Al - constructii civile cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie ;
-Is - Instala(ii sanitare;
-It - Instala^ii termo-ventilatii;
-Ie - Instala^ii electrice;
-Ig - Instalatii gaze.

Pentru constructia ce urmeaza a fi expertizata se va face analiza starii sale tehnice actuale si a
instalatiilor aferente, se vor face sondaje si investigatii si se vor propune masurile necesare pentru
reducerea riscului seismic. Raportul detaliat pe capitole va cuprinde concluzii tehnice si propuneri de
remediere, si reparatii.

Expertiza va contine toate piesele scrise si desenate prevazute in reglementarile tehnice in vigoare
privind intocmirea si prezentarea expertizelor tehnice de specialitate.

Operatiunile de expertizare vor cuprinde:
>releveul constructiei existente ;
>colectarea informatiilor despre constructia existenta referitoare la istoria si functiunea cladirii,

caracteristicile structurale,ale terenului de fundare, ale elementelor nestructurale si ale finisajelor ;
>stabilirea proprietatilor mecanice ale materialelor ;
>identificarea starii de afectare fizica a constructiei;
>stabilirea obiectivelor de performanta urmarite si pe aceasta baza a starilor limita si a cerintelor

care decurg;
>intocmirea raportului de expertiza cu formularea concluziilor si precizarea masurilor necesare ;
>o estimare valorica a lucrarilor care se impun a se realiza .
Procesul de expertiza ( evaluare ) propriu-zisa cuprinde :
>verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structurala potrivit materialelor structurale

utilizate;
>verificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca elementele nestructurale ;
>cuantificarea starii de degradare a constructiilor ;
>verificarea conditiilor de rezistenta structurala ;
>instalatii apa canal, incendiu, scenariu siguranta la foe;
>instalatii termo - ventilatii ( instalatie incalzire, ventilatie - climatizare, inclusiv racord termic

agent primar);
>instalatii electrice forta si curenti slabi ( alimentare cu energie electrica, iluminat interior, detectie

incendiu, efractie, avarii, CCTV, BMS )
>instalatii gaze

In urma operatiunilor de expertizare se va prezenta un raport detaliat de expertiza, pe capitole, cu
concluzii tehnice si propuneri de remediere si reparatii, inclusiv necesitatea unei reabilitari termice
privind pierderile si aporturile de caldura asa cum sunt prezentate in Auditul enregetic al cladirii,
atasat la prezenta.

Pe baza acestei expertize urmeaza a se aproba decizia de interventie ( se va avea in vedere
propunerea de refunctionalizare) si a se continua actiunea pentru reducerea riscului seismic corelat cu
lucrarile necesare a fi realizate pentru imbunatatirea functionala a acestui important obiectiv.

Realizarea expertizei tehnice asupra constructiei va avea ca baza de lucru :
•Legea nr.10/1995 calitatii in constructii;
•HGR nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare  tehnica de

calitate a proiectelor, a execu^iei lucrarilor i a construc(iilor;



•Normativul P100-3/2008-Cod de proiectare seismica, partea a III-a-Prevederi pentru evaluarea
seismica a constructiilor existente

•Normativul cu indicativul NP 074-2014 privind documentatiile geotehnice pentru constructii.

3.2.b. - Realizare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) se va intocmi conform prevederilor
HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente

investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a Devizului General pentru
objective de investitii si lucrari de interventii si cerintelor Ghidului specific pentru, Axa prioritara 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitarc si sociale.

Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de
sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile instutitionale la serviciile prestate de
comunitati.

Obiectivul specific 8.2 - Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta
Operatiunea B - Unitati de primiri urgente, aflat in consultare publica sau in forma finala

(dupa caz).
Solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate in DALI trebuie sa

conduca la realizarea obiectivului de investitie cu respectarea cerintelor specifice clasei de importanta a
construed ei.

Solutiile prezentate in DALI trebuie sa fie coerente si corelate, in documentele specifice, din
perspectiva indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind
calitatea in constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente si necesare pentru implementarea proiectului.
Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului si justificate
de actre solicitant prin citarea unor surse independente si verificabile (statistici oficiale, preturi standard
etc.) sau prin rezulattele unei cercetari de piata efectuate de solicitant, minim trei oferte de pret. Se vor
utiliza si informatiile cuprinse in Nota privind incadrarea in standardele de cost.

Documentatia DALI va respecta continutul cadru si metodologia de elaborare din HG 907/2016, va
fi completa si coerenta, si va respecta concluziile expertizei tehnice, studiilor de teren, auditului
energetic.

In DALI se vor dezvolta solutiile optime de reabilitare, modernizare, refunctionalizare, din punct
de vedere tehnic si economic, pe baza recomandarilor din rapoartele de expertiza tehnica si de audit
energetic si se vor prezenta datele tehnice ale investitiei.
Documentatia tehnico-economica faza DALI pentru "Reabilitarea Sec^iei Unitate Primire Urgen^a din
cadrul Spitalului Jude^ean Braila" este necesara in vederea pregatirii documentelor necesare pentru
accesarea defonduri din Programul Operational Regional 2014-2020, fiind anexa obligatorie la cererea
de finantare si va cuprinde:

piese scrise;

analiza cost beneficiu;
piese desenate.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie, avizata i aprobata potrivit prevederilor legale
va reprezenta documenta^ia scrisa i desenata pe baza careia se va realiza proiectul tehnic.

Documentatia trebuie sa permits elaborarea Proiectului tehnic si Detaliilor de execu^e in
conformitate cu materialele i tehnologia de execu^e propusa, cu respectarea stricta a prevederilor DALI,
fara sa fie necesara suplimentarea cantitafilor de lucrari i fara a se depai costul lucrarii stabilit in faza
DALI.

Din acest motiv se recomanda ca Documentatia economicd sa sefacape baza de liste cu cantitdti de
lucrari fi liste de utilaje fi echipamente, fi^e tehnice, astfel incat valorile estimate sa poata fi cat mai
realiste respectandu-se astfel cerintele anterioare.



Proiectantul va realiza toata documentafia care este necesara obfinerii Certificatului de Urbanism,
avizelor, acordurilor, autorizafiilor, dupa caz, conform prevederilor legislative in vigoare pentru aceasta
faza.

Documentatia de tip DALI este etapa in care se aproba indicatorii tehnico-economici, elementele i
solu^iile principale ale lucrarii i in care se obfin toate avizele i acordurile de principiu, in conformitate
cu prevederile legale.

La proiectarea lucrarilor, proiectantul va respecta prevederile tehnice in vigoare privind proiectarea
i alte normative tehnice specifice in vigoare, calitatea in construe^, autorizarea lucrarilor, masuri PSI,

protecfia i igiena muncii, masurile de protec^ie a mediului.
Documentatia trebuie sd fie astfel elaborata incdt sd fie clara, sd asigure informafii tehnice

complete privind viitoarea lucrare i sd rdspundd cerinfelor tehnice, economice i tehnologice ale
beneficiarului, sa fie pregatita pentru obtinerea finantarii din fondurile corespunzatoare domeniilor
majore de interventie ale POR.
In conformiatte cu Ghidul specific pentru Axa prioritara 8, Obiectivul Specific 8.2, Operatiunea B -
Unitati de primiri urgente, documentatia mai trebuie sa respecte principiile privind dezvoltarea durabila,
egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea astfel:

sa respecte prevederile normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;
folosirea eficienta a fiecarei resurse (apa, aer, lumina etc.);
incadrarea materialelor folosite la envelopare in clasa Al de comportament la foe al
produselor pentru constructii (conform Regulamentului Delegat UE 2016/364 al Comisiei din
1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foe al produselorpentru constructii, in
conformitate cu Regulamentul UE nr. 205/2011 al Parlamentului European si al Consiliului.
Reducerea cantitatii de deseuri, trebuie prevazute masuri de colectare selective a deseurilor in
vederea reciclarii componentelor pe categorii.

-    Rezistenta in fata dezastrelor, prin aplicarea normelor tehnice aferente, din perspective
diverselor riscuri natural.

Spatiile existente sau impreuna cu cele care vor fi amenajate prin proiect, trebuie sa corespunda cu
prevederilor "Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1706 din 25 octombrie 2007 privind conducerea si
organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor", cu modificarile si completarile
ulterioare- existent, functionalitatea, organizarea si dotarea lor. In ceea ce priveste UPU acestea sunt in

functie de clasificarea lor. A se vedea si corespondenta cu prevederile "Ordinului Ministerului Sanatatii
nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca un spital in cederea obtinerii autorizatiei de functionare", Anexa nr. 3, Art. 37, cu
modificarile si completarile ulterioare

Inainte de inceperea proiectarii/depunerii ofertei, Proiectantul va verifica caracterul
corespunzator (tehnic, financiar i de mediu) pentru locafia propusa in vederea realizarii proiectului.
Verificarea include si o investiga^e a proiectantului la fafa locului (vizitare amplasament).

Pe parcursul derularii contractului, proiectantul va fine permanent legatura cu reprezentanfii
Autoritafii Contractante, se vor desfasura consultari de specialitate intre proiectant si beneficiar, astfel
incat documentafia sa fie realizata in termenul prevazut i la nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul este raspunzator pentru solufia proiectata.
Pentru respectarea neutralitatii tehnologice este necesar ca in cadrul documentatiei sa nu se faca

referire la producatori sau marci de echipamente/produse.

Continutul cadru al DALI:
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii se va intocmi conform anexa 5 la HG nr.

907/2016 si va cuprinde:

A. PIESE SCRISE
1. Informafii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii
1.2.Ordonator principal de credite



1.3.Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4.Beneficiarul investitiei
1.5.Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2.Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si

financiare
2.2.Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3.Descrierea constructiei existente
3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in

plan);
b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
c)datele seismice si climatice;
d)studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

e)situa^ia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
f)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de schimbari

climatice ce pot afecta investitia;
g)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice

pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

3.2.Regimuljuridic:
a)natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
b)destinatia constructiei existente;
c)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale

protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;
d)informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a)categoria si clasa de importanta;
b)cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
d)suprafata construita;
e)suprafata construita desfasurata;
f)valoarea de inventar a constructiei;
g)alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
3.4.Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidentia degradarile,

precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala
initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6.Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4.Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:
Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza substante
nocive, studii specific pentru monumente istorice, pentru monumente cu for public, situri arheologice,



analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specific functiunii si a masurii
in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studio peisagistic sau studii, stabilite in tema de prioectare.

a)clasa de rise seismic;
b)prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
c)solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a

fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
d)recomandarea interventii lor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform

exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a
acestora

5.1.Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
-protejarea, repararea elementelor nestructurale i/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a

componentelor artistice, dupa caz;
-interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;
-demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau

a functiunii existente a constructiei;
-introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei

existente;
b)descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,

dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

c)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

e)caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
interventie.

5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4.Costurile estimative ale investitiei:
-costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii

similare;
-costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.
5.5.Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a)impactul social si cultural;
b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de

operare;
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,

dupa caz.

5.6.Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:
a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referinta;
b)analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv

prognoze pe termen mediu si lung;
c)analiza financiara; sustenabilitatea financiara;



d)analiza economica; analiza cost-eficacitate;
e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilitatii si riscurilor
6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA

si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa

indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7.Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
7.2.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
7.3.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
7.4.Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
7.5.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a

impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
a)studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea

performantei energetice;
b)studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
c)raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor

prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:
1.Constructia existenta:
a)plan de amplasare in zona;
b)plan de situatie;
c)releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;
d)planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in zonele de

protectie aferente.
2.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):
a)plan de amplasare in zona;
b)plan de situatie;
c)planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu pentru

rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz;



d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupa
caz.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii va avea prevazuta, ca pagina de capat, pagina
de semnaturi, prin care elaboratorul acesteia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va
contine eel putin urmatoarele date: nr.../data contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe
specialitati, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile
acestora si stampila.

Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarea anexei 6 din

HG907/2016

Structura devizului general

Devizul general se structureazA pe capitole si subcapitole de cheltuieli.
In cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, dupa

caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).
Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M), inclusa in valoarea totala a devizului general,

exprimata in lei, cuprinde cheltuielile prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul
general.

Continutul-cadru al devizului general, prevazut in anexa nr. 7, cuprinde urmatoarele capitole si
subcapitole de cheltuieli:

SECTIUNEA 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.Obtinerea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
a)cumpararea de terenuri;
b)plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii lucrarilor;
c)exproprieri i despagubiri;
d)schimbarea regimului juridic al terenului;
e)scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol;
f)cheltuieli de aceeasi natura, prevazute de lege.
1.2.Amenajarea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregatirea amplasamentului si care constau in:
a)demolari;
b)demontari;
c)dezafectari;
d)defrisari;
e)colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate;
f)sistematizari pe verticala;
g)accesuri/drumuri/alei/parcari/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
h) drenaje;
i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza);
j) devieri de cursuri de apa;
k) stramutari de local itati;
1) stramutari de monumente istorice;
m) descarcari de sarcina arheologica sau, dupa caz, protejare in timpul executiei obiectivului de

investitii (in cazul executarii unor lucrari pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice
sau din Repertoriul arheologic national);

n) lucrari pentru pregatirea amplasamentului.
1.3.Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala



Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea
cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, de exemplu:

a)plantare de copaci;
b)reamenajare spatii verzi;
c)reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz;
d)lucrari/actiuni pentru protectia mediului.
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati din amplasament)

SECTIUNEA a 2-a
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Cuprinde cheltuielile aferente lucrarilor pentru asigurarea cu utilitatile necesare a functionarii
obiectivului de investitie, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca
apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati,
precum:

a)alimentare cu apa;
b)canalizare;
c)alimentare cu gaze naturale;
d)agent termic;
e)energie electrica;
f)telecomunicatii;
g)drumuri de acces;
h) cai ferate industriale;
i) alte utilitati.

SECTIUNEA a 3-a
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.Studii
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.1.1.studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie;
3.1.2.raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3.studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
3.2.Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor:
a)obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
b)obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
c)obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de alimentare cu

apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie;
d)obtinerea certificatului de nomenclatura stradala i adresa;
e)intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in

cartea funciara;
f)obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
g)obtinerea avizului de protectie civila;
h) avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu;
i) alte avize, acorduri si autorizatii.
3.3.Expertizare tehnica a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice,

inclusiv intocmirea de catre expertul tehnic a raportului de expertiza tehnica, in conformitate cu
prevederile art. 14 alin. (2)

3.4.Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5.Proiectare

Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1. tema de proiectare;



3.5.2.studiu de prefezabilitate;
3.5.3.studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general;
3.5.4.documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
3.5.5.verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
3.5.6.proiect tehnic si detalii de executie.
3.6.Organizarea procedurilor de achizitie
Cuprinde cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice:
a)cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele

cumparate de ofertanti);
b)cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare;
c)anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta

electronica in legatura cu procedurile de achizitie publica;
d)cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice.
3.7.Consultanta

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1.managementul de proiect pentru obiectivul de investitii;
3.7.2.auditul financiar.

3.8.Asistenta tehnica
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
3.8.1.asistenta tehnica din partea proiectantului:
a)pe perioada de executie a lucrarilor;
b)pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,

avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii;
3.8.2.dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat.

SECTIUNEA a 4-a
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.Constructii si instalatii
Cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie.
Proiectantul va delimita obiectele de constructii din cadrul obiectivului de investitii si va nominaliza

cheltuielile pe fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie se regasesc in devizul pe obiect.
4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile

functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.
4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor

incluse in instalatiile functionale.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.
4.4.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de

transport
Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj,

precum si a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.
4.5.Dotari
Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intra in categoria mijloacelor fixe sau obiectelor

de inventar, precum: mobilier, dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, dotari de uz
gospodaresc, dotari privind protectia muncii.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.
Dotarile se cuprind in devizul general in baza fundamentarii privind necesitatea si oportunitatea

finantarii acestora, intocmita de autoritatea contractanta si aprobata de catre autoritatea administratiei
publice centrala competenta din domeniul careia se realizeaza investitia publica.



4.6. Active necorporale
Cuprinde cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente,

know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

SECTIUNEA a 5-a
Alte cheltuieli
5.1.Organizare de santier
Cuprinde cheltuieli necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-

montaj, din punct de vedere tehnologic si organizatoric.
5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cuprinde cheltuieli aferente realizarii unor constructii provizorii sau amenajari in constructii
existente, precum si cheltuieli de desfiintare a organizarii de santier:

a)vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din santier;
b)platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c)grupuri sanitare;
d)rampe de spalare auto;
e)depozite pentru materiale;
f)fundatii pentru macarale;
g)retele electrice de iluminat si forta;
h) cai de acces auto si cai ferate;
i) bransamente/racorduri la utilitati;
j) imprejmuiri;
k) panouri de prezentare;
1) pichete de incendiu;
m) cheltuieli pentru desfiintarea organizarii de santier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii

terenurilor ocupate la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor de investitii, cu exceptia
cheltuielilor aferente pet. 1.3 "Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala" din
structura devizului general;

5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santier
Cuprinde cheltuielile pentru:
a)obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier;
b)taxe de amplasament;
c)inchirieri semne de circulatie;
d)intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic,

energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
e)contractele de asistenta cu politia rutiera;
f)contracte temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa si cu unitati de

salubrizare;
g)taxe depozit ecologic;
h) taxe locale;
i) chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public;
j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala, la terminarea executiei

lucrarilor de investitii/interventii, operatiune care constituie obligatia executantilor, cu exceptia
cheltuielilor aferente pet. 1.3 "Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala" din
structura devizului general;

k) costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a
lucrarilor;

1) costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora;
m) paza santierului;
n) asigurarea pompierului autorizat;
o) cheltuieli privind asigurarea securitatii si sanatatii in timpul executiei lucrarilor pe santier.
5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cuprinde, dupa caz:



Structura devizului pe obiect

Obiectivul de investitii cuprinde, dupa caz, unul sau mai multe obiecte de investitii.
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investitie se face de catre proiectant, la faza de

proiectare studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.
Valoarea fiecarui obiect se estimeaza prin devizul pe obiect si se obtine prin insumarea valorilor

categoriilor de lucrari ce compun obiectul.
Valoarea lucrarilor identificate, pe categorii de lucrari, in cadrul devizului pe obiect se

evalueaza/estimeaza justificat pe baza costurilor lucrarilor necesare a fi executate pentru realizarea
obiectului de investitii, la faza studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

Devizul pe obiect se structureaza cu respectarea continutului-cadru prevazut in anexa nr. 8.

Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor

Proiectantul va realiza toata documentatia care este necesara obtinerii avizelor, acordurilor,
autorizatiilor, dupa caz, prevazute de prevederile legislative in vigoare pentru aceasta faza.

La proiectarea lucrarilor de drumuri se vor respecta prescriptiile tehnice in vigoare, dintre care se
mentioneaza:

C 17-1982-InstrucIiuni tehnice privind compozi^ia i prepararea mortarelor de zidarie i tencuiala.

5.2.1.comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare;
5.2.2.cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.

10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;
5.2.3.cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

5.2.4.cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997
privind Casa Sociala a Constructorilor.;

5.2.5.taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare.
5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor

publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.
Cheltuielile diverse si neprevazute se estimeaza procentual, din valoarea cheltuielilor prevazute la

cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:

a)10% in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii;
b)20% in cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta.
5.4.Cheltuieli pentru informare si publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate si informare, inclusiv pentru diseminarea informatiilor de

interes public.

SECTIUNEA a 6-a
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.Pregatirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte si

eficiente a utilajelor si tehnologiilor.
6.2.Probe tehnologice si teste
Cuprinde cheltuielile aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor,

expertizelor la receptie, omologarilor.
In situatia in care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, in devizul general se inscrie

valoarea rezultata prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile
realizate din acestea.



C 14-1982-Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uoare la lucrarile de
zidarie.
C14/1-1994-Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidarie din beton cu agregate grele
BZG290x240x88 mm.
MP 007-1999-Metodologie de investigate a zidariilor.
GP053-2000-Ghid de proiectare i execu^e pentru prinderea elastica a pereplor de compartimentare
de structura de rezisten^a.
CR 6-2013-Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
NE 036-2014-Cod de practica privind executarea i urmarirea execupei lucrarilor de zidarie.
GP 065-2001   Ghid privind proiectarea i execupa lucrarilor de remediere a hidroizolapilor
bituminoase la acoperiuri de beton.
GP 112-2004   Ghid privind proiectarea, execupa i exploatarea invelitorilor din membrane
polimerice realizate ,,in situ" .
C 107/0-2002   Normativ pentru proiectarea i execupa lucrarilor de izolapi termice de cladiri,
indicativ (revizuire C 107/82).
NP 040-2002-Normativ privind proiectarea, execupa i exploatarea hidroizolapilor la cladiri.
C107/6-2002-Normativ general privind calculul transferului de masa(umiditate) prin elemente de
construcpe.

MP022-2002-Metodologie pentru evaluarea performan^elor   termotehnice ale materialelor i
produselor pentru construe^.
C 107-2005-Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcpe ale cladirilor.
C 70-1986-Instrucpuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu placi emailate sau
melaminate din fibre de lemn.
NE 001-1996-Normativ privind executarea tencuielilor umede groase i subpri.
GT 041-2002-Ghid privind reabilitarea finisajelor pereplor i pardoselilor cladirilor civile.
GE 058-2012-Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constru^d, comasare/revizuire
C 6-1986, C 223-1986, GP 073-2002.
GE 055-2012-Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate in constructii.
Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974.
GP 037-1998-Normativ privind proiectarea, execupa i asigurarea calitapi pardoselilor la cladiri
civile.
NP 061-2002-Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri.
I 18/1-2001-Normativ pentru proiectarea i executarea instalapilor electrice interioare de curenp
slabi aferente cladirilor civile i de producpe.
17-2011-Normativ pentru proiectarea, executia i exploatarea instala^iilor  electrice aferente
cladirilor.
GP 028-1999-Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instala^iilor electrice din cladiri.
NP 003-1996-Normativ pentru proiectarea, execu^ia i exploatarea instala^iilor tehnico-sanitare i
tehnologice cu ^evi din polipropilena.
NP 084-2003-Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea instala^iilor sanitare i a
sistemelor de alimentare cu apa i canalizare, utilizand conducte din mase plastice.
19-2015 Normativ privind proiectarea, execu^ia i exploatarea instalapilor sanitare aferente
cladirilor.
P 96-2015-Ghid pentru proiectarea i executarea instala^iilor de canalizare a apelor meteorice din
cladiri civile, social-culturale i industriale.
I 35-1982-Instruc^iuni tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea instala|iilor de incalzire
cu radiatoare din tabla de o^el.
I 39-1982-Instrucpuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului in hale
industriale in scopul reducerii consumului de combustibil.
GP 056-2000-Ghid pentru proiectarea instalapilor de incalzire-racire folosind ventiloconvectoare.
GP 057-2000-Ghid pentru instalapilor de ventilare i climatizare folosind anemostate sau fante.
NP 029-2002-Normativ de proiectare,execupe i exploatare pentru re^ele termice cu conducte
preizolate.



Capitolul 4: PREZENTAREA OFERTEI - CONTINUT SI FORMA
Prin Caietul de Sarcini se solicita:

Expertiza tehnica + Solutia tehnica
DALI + Analiza cost-beneficiu

-    Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor
Propunerea tehnica se va prezenta in conformitate cu cerintele minime solicitate la capitolul 3 -

specificatii tehnice.
In cadrul ofertei pentru proiectare se vor avea in vedere:
a)Masuri pentru protectia mediului
Prin solutiile propuse prin proiect pentru realizarea obiectivului se va cauta sa nu se polueze

solul, subsolul, apa sau atmosfera ci, dimpotriva, sa se imbunatateasca factorii de mediu, conditiile de
viata si siguranta locuitorilor din zona si aducerea terenului la starea sa initiala.

b)Siguranta la foe. Protectia impotriva zgomotului
Prin documentatia elaborata, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, se va avea in

vedere asigurarea:
Protectiei la foe fata de vecinatati
Detectarii, semnalizarii, anuntarii si alarmarii in caz de fum sau incendiu
Cailor de evacuare si de salvare a persoanelor
Dotarii cu mijloace de protectie si salvare
Cailor de acces interioare si exterioare pentru intervenetia in caz de incendiu
Protectiei impotriva zgomotului avand in vedere functiunile cladirii.

c)Utilaje si echipamente
Prin documentatia elaborata, pentru asigurarea cerintelor de desfasurare a activitatilor la

nivelul standardelor europene, se va prevedea:
-   achizitionarea de utilaje si echipamente fiabile si performante, adecvate scopului activitatilor

desfasurate.

Acestea vor fi evidentiate in cadrul ofertei, in liste care vor cuprinde numar (bucati), caracteristici
tehnice, capacitati, etc.

Pretul ofertei pentru proiectare va reflecta toate costurile ocazionate de elaborarea documentatiei.

Capitolul 5: Receptia lucrarii

Documentatia se va preda in 4 (patru) exemplare pe hartie si unul pe suport magnetic, atat piesele
scrise, cat si cele desenate.

Receptia va fi cantitativa la predarea documentatiei si calitativa la avizarea acesteia de Comisia
de Avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean a
C.J.Braila

Verificarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice se va face de catre Comisia de Avizare
a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean a C.J.Braila, care
verifica daca acestea s-au realizat in concordanta cu necesitatile achizitorului, respectandu-se prescriptiile
tehnice in vigoare si prevederile din caietul de sarcini.

Proiectantul este obligat sa sustina documentatia elaborata in edinfa de avizare CTE - CJ
Braila si sa remedieze, gratuit, eventualele deficienfe constatate cu prilejul supunerii spre avizare a
documentafiei in edinfa CTE - CJ Braila.

Proiectantul este obligat sa sustina documentatiile elaborate la forurile competente, daca e
cazul,sau orice alte organisme intermediare care se ocupd de aceastd finanfare si daca se vor sesiza
deficienfe sau neclaritdfi, ofertantul declarat ca^^igdtor are obligafia de a rectifica,, in eel mai scurt
timp posibil aceste deficienfe sau neclaritdfi sesizate, fdrd a in/era costuri suplimentare fafd de
valoarea ofertatd a contractului.

GP 067-2002-Ghid privind determinarea suprafe^ei echivalente termic a corpurilor de incalzire.
SC 004-2000-Solu^ii cadru de proiectare a instala^iilor de climatizare la cladiri publice.



Intocmit,

Ing. Dragomir Geoxgel-

Ec. Ichim Catrinel

Director Executiv DTLP,Director Executiv DSD,
Ing Silviu NisipeanuStoica Luminita

f

Odata cu predarea documentatiei,  dreptul proprietatii  intelectuale  trece la Autoritatea
Contractanta.

Capitolul 6. Capacitate tehnica si profesionala
Ofertantul trebuie sa faca dovada privind capacitatea tehnica si profesionala, astfel incat sa aiba

competente profesionale, personal si resurse tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului de servicii - se va prezenta echipa profesionala pentru realizarea contractului, aceasta fund
formata din :

sef proiect: Inginer/arhitect
-specialisti:

•1 arhitect cu drept de semnatura
•1 inginer specializat in proiectarea constructiilor
•1 inginer specializat in proiectare instalatii sanitare
•1 inginer specializat in proiectare instalatii termice
•1 inginer specializat in proiectare instalatii gaze
•1 inginer specializat in proiectarea structurilor de rezistenta
•1 inginer proiectant specializat in proiectare instalatii electrice

experti tehnici atestati (conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003) -pentru domeniile :
-Al - constructii civile cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie ;
-Is - Instala(ii sanitare;
-It - Instala(ii termice;
-Ie - Instala(ii electrice;
-Ig - Instalatii gaze.

Capitolul 7. Termenul de predare

Etapa I - Achizitorul va preda documentatia tehnico-economica in termen de 45 de zile de la
emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare;

Etapa II - Asistenta tehnica pana la incheierea contractului de servicii pentru proiectare faza PT +
DE. Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe intreaga durata de elaborare a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie (indeplineste cerintele referitoare la inadvertentele ce pot aparea pe durata de
elaborare a roiectului tehnic si a detaliilor de executie).

Capitolul 8 - Adjudecarea ofertei

Criteriul de evaluare a ofertelor ,,Pretul eel mai scazut".



1

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

1.1.Denumirea obiectivului de investitii:
- REABILITARE SECTIA UPU din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila
1.2.Ordonator principal de credite/investitor:
-CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
1.3.Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4.Beneficiarul investitiei:
-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA

2.Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1. Scurta prezentare privind:
a) deficiente ale situatiei actuale:

Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, a luat fiinta in anul
1998, iar din 10 octombrie 2008 functioneaza la parteral cladirii ambulatoriu integrat cu acces dinspre
sos. Buzaului, fund un spatiu generos de 1640 m.p. pe care se deruleaza si functioneaza conform
Ordinului de functionare UPU- 1706/2007.

Profilul activitatii UPU este realizat de primirea si acordarea prirnului ajutor specializat pentru toate
categoriile de urgente medico-chirurgicale, inclusiv ceie pediatnce (politraume, afectiuni cardiace
severe, afectiuni neurologice si neurochirugicale, afectiuni respitratorii severe, come metabolice sau de
alte cauze etc).

Activitatea UPU este coordonata si corelata cu activitate spitalului prin existenta
"PROTOCOALELOR DE FUNCTIONARE UPU - SECTHLE SPITALULUI" pentru toate sectiile
spitalului, inclusiv sectiile celorlalte pavilioane exterioare ale spitaluiui.

Avand in vedere legislatia actuala, unele spatii medicale din aceasta sectie trebuiesc relocate sau extinse.
Aceste spatii se pot identifica in cele doua schite atasate la prezenta (schita cu situatia existenta si schita
cu situatia propusa) si sunt descrise mai jos:

-extinderea camerei de resuscitare prin desfiintarea spatiului "asteptare apartinatori"
-schimbarea destinatiei cabinetelor 2 si 3 (cabinet comun de consultatii cu profil medicina intema

si neurologie) in IZOLATOR DE BOLI TRANSMISIBLE (spatiu mentionat ca fiind
obligatoriu in Ord. 1706/2007);

-*** este necesara amenajarea unei separeu care sa include lavoarul in incinta spatiului destinat

Aprobat in Comitetul Director

NOTA CONCEPTUALA
Ref. REABILITARE UPU

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA BRAIL
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CQNSILIUL JUDETEAN BRAILA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

UNIT ATE PRIMIRE URGENTA
Operator de date cu caracter personal nr. 30735
Braila, Soseaua Buzaului
Telefon/fax:0239692222/0239692732
www.spitalbraila.ro
E-mail: oficiu@spitiudbraila.ro



Referitor lucrari ce trebuiesc executate:
•Arhiteetura

anvelopare pereti exteriori - executarea unui termosistem perimetral sectiei;
realizarea de usi batante cu deschidere spre exterior la intrarea principala in UPU, deoparte si de

alta fata de usile culisante, conform normelor ISU actuale.
-consolidare si reabilitare rampa de acces in UPU (rampa prezinta denivelare importanta in

comparatie cu pavimentul holuiui de acces in UPU)
demolare pereti
reparatii la tavanul si sistemul de iluminat tavan rampa + hidroizolatie

-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens", antimicrobian si antibactericid care ar corespunde mai bine normelor de
igiena sanitara;
montarea de lambriuri de protectie hoi;

-mutarea celui de al doilea rand de usi culisante in interiorul salii de asteptare si montarea unei
perdele de aer nou cu o capacitate de distributie a aerului cald la capacitate mai mare;
inlocuirea usilor culisante acces rampa — hoi cu un sistem mai consolidat si inlocuirea geamului
spart cu geam securizat;
inlocuirea usilor batante care prezinta serioase defectiuni la nivelul balamalelor si a tocurilor de
sustinere;
reamplasarea zonei de registratura din pozitia existenta intr-o alta zona ferita de curentii de aer si
frigul din sezonul rece + liniile telefonice;
analizarea posibilitatii montarii unui sistem de aerisire -resuscitare;
achizitionarea si inlocuirea bancutelor de asteptare pentru pacienti — hoi;

-extinderea spatiului pentru castigarea unui post nou de lucru prin demoiarea peretilor " mosarjei"
din urgenta imediata;
schimbarea foliei geamuri;

-igienizare prin efectuarea de reparatii pereti si tavane cu vopsitorie in vopsea lavabila
antimicrobiana si antibacteriana;

•Instalatii electrice curenti tari:
Separatia alimentarii cu energie electrica a intregii sectii de ceilalti consumatori din cladire
printr-un tablou electric dedicat cu alimentare alternativa de rezerva precum si relocarea cu
punerea in functiune a UPS-ului aferent sectiei;
inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
inlocuirea sistemelor de aparataj (prize, intrerupatoare etc).

•Instalatii eleetrice curenti slabi:

montarea inchiderii centralizate prin cartele electronica pentru izolarea accesului vizitatorilor
din spital;
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echiparii/dezechiparii personalului medical care deserveste izolatorul.
schimbarea destinatiei izolatorului de boli transmisibile (existent) in IZOLATOR pentru

patologie EBOLA SAU ALTE BOLI TRANSMISIBILE DEOSEBIT DE PERICULOASE,
organizarea spatiului fiind parte integranta din "Planul de masuri privind gestionarea situatiilor
de urgenta determinate de epidemii cu virusul Ebola" si "Procedura operationala pentru
managementul cazului suspect/confirmat cu boala produsa de virusul Ebola (EVB)- emisa de
M.S.

unirea cabinetelor 1 si 2 prin sistem de comunicare "gol de usa" in vederea schimbarii
destinatiei celor 2 cabinete in ZONA DE URGENTE MINORE (destinat codurilor de triaj
albastru si alb), zona desemnata ca fiind obligatorie Conform Ord. 1706/2007

IZOLARE BOLI TRANSMISIBILE: - zona cuprinsa in planul de reorganizare spatii



2.2.Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investijii cu aceleasi func^iuni sau functiuni similare cu
obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea justificarii necesitatii realizarii obiectivului
de investitii propus- nu;
2.3.Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin
acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus
2.4.Existen^a, dupa caz, a unor acorduri internajionale ale statului care obliga partea romana la
realizarea obiectivului de invest^d
2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice
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DOTARI:
Dotarile necesare pentru aceasta sectie se regasesc in Lucrari necesare reabilitare UPU (atasata la
prezenta).

b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
-efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;

Prin realizarea acestui obiectiv de investitii se va rezolva problema reorganizarii zonelor
medicale, in speta zona urgentelor minore si a functionarii activitatii UPU asa cum este specificat in
Ordinul 1706/2007, organizarea actuala nefiind conforma cu specificatia ordinului mentionat.
Se va reorganiza personalul sanitar mediu din zonele actuale spre zonele de interes maxim
(resuscitare si zona de tratament imediat) prin relocarea acestora din zonele actuale.
Se vor respecta si imbunatati timpii de asteptare, creandu_se un flux mai efficient de preluare a
pacientilor.

c)impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii.
-impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investifii.
Prin nerealizarea acestor modificari, zonele de lucru nu vor fi conforme cu ordinul de functionare UPU.

repunerea in lunctiune a asistemului de supraveghere camere video;
montarea in toate incaperile detectare de fum;

•Instalatii termice:
redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere suplimentare
analizarea posibilitatii de asigurare incalzire termica pentru secretariat si cabinet psiholog UPU;

-montarea unui sistem de izolare termica gen "perdea de aer" la primul rand de usi culisante
-montarea perdelei de aer cald in zona triajului;

•Fluide medicale:
-repozitionarea circuitelor de fluide medicale dupa noua topografie a resuscitarii;
-inlocuirea cuplelor rapide administrare oxigen si aspiratie la perete;

•Instalatii sanitare:
-analizarea posibilitatii infiintarii celui de al Illea grup sanitar pentru personal sanitar situat in

subsol UPU- zona administrative
-inlocuire cada deteriorata + montare cabina de izolare

montarea unui boiler pentru asigurarea apei calde permanente

PROPUNERI ANALIZE:
posibilitatea trecerii sistemului Climatronic si pe aer cald
montare detectoare de fum in toate incaperile sectiei

-identificare spatiu HELIPORT



3.1.Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se in considerare, dupa caz:
-costurile unor investifii similare realizate — nu exista;
-standarde de cost pentru investitii similare - nu exista;
3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documenta^iei tehnico-economice aferente
obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in func{ie de specificul
obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizafiilor i
acordurilor prevazute de lege

Conform adresa nr.8628/25-05-2017 a Consiliului Judetean Braila inregistrata la Registratura
Spitalului cu nr.20175 din 25-05-2017, Proiectul si activitatile proiectului se incadreaza in obiectul
specific corespunzator prioritatii de investitii 8.1a POR, aferenta Axei prioritare 8 - Operatiunea
B:Unitati de primire Urgenta, valoarea minima eligibila a Proiectului, conform sectiunii 2.4 din
ghidul de fmantare, este de 200.000 euro. Conform Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finan^ate din fonduri publice, documentatia necesara investitiei se elaboreaza, pe etape, astfel:

a)in etapa I:
(i) nota conceptua^;
(ii) tema de proiectare - anexata la prezenta - propunere tema de proiectare;

b)in etapa a Il-a:
(i) studiul de prefezabilitate - nu e cazul;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interven^d, dupa caz;

c)in etapa a Ill-a - nu e cazul;
(i) proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor - trebuie realizat;

d)in etapa a IV-a:
(i) proiectul tehnic de executie - trebuie realizat.

Pentru reabilitarea acestei sectii trebuie achizitionat vm serviciu specializat care sa intocmeasca-
Expertiza tehnica + Solutie tehnica, Tema de proiectare + DALT reabilitare sectie UPU. Dupa
realizarea intocmirea acestei documeiitatii se va realize Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si
Detaliile de executie
Costul executiei investitiei este de aproximativ 4.526.400 lei faratva. din care 25.347,8 lei pentru -
Expertiza tehnica + Solutie tehnica, Tema de proiectare + DALI reabilitare sectie UPU si 90.528,00 lei
Proiect Tehnic si Detalii de executie, (vezi Nota justificativa pentru stabilirea valorii, atasata la
prezenta)

-Dotarile sunt aproximativ 1,392,420.191ei cu tva.

3.3.Surse identificate pentru finanfarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii nerambursabile se va
menjiona programul operational/axa corespunzatoare, identificata);

- Axa de prioritate 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 -
Investitii in inff astructura sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin
imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturaie si de recreere, precum si trecerea de la serviciile
institutionale la serviciile prestate de comunitati, Operatiunea B- Unitati de primire Urgenta.
Spitalul Judetean de Urgenta Braila figureaza in Anexa nr-9 ca obiectiv eligibil, identificat in urma
evaluarii Ministerului Sanatatii a caror fmantare constituie o prioritate la nivel national, in conformitate
cu Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 si cu 8 planuri regionale de servicii de sanatate. Proiectul
si activitatile proiectului trebuie sa se incadreze in obiectivul specific corespunzator prioritatii de
investitii 8.1 a POR.
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4.Informatii privind regimul juridic, economic i tehnic al terenului i/sau al constructiei existente:
cladirea si suprafata pe care este construita cladirea apartin Primariei Braila si sunt date in folosinta si
intretinere Spitalului.
5.Particularitati ale amplasamentului/arnplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de
investitii - conform schitelor atasate la prezent (situatia existenta si situatia propusa)
a)descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);
b)rela|iile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Profilul activitatii UPU este realizat de primirea si acordarea primului ajutor specializat pentru toate
categoriile de urgente medico-chirurgicale, inclusiv cele pediatrice (politraume, afectiuni cardiace
severe, afectiuni neurologice si neurochirugicale, afectiuni respitratorii severe, come metabolice sau de
alte cauze etc). UPU contine toate spatiile si zonele de investigatii medicale prevazute in ordinul mai sus
mentionat, din care putem aminti:

•zona de TRIAJ - destinata trierii si prioritizarii urgentelor in functie de gravitate, pe coduri si
nivele de urgenta, activitate desfasurata de 1-2 asistenti / tura - asistenti medicali specializati prin
curs de triaj si care detin cunostinte medicale temeinice, precum si experienta.

•zona de RESUSCITARE, unde sunt preluate urgentele majore (pacientii resuscitatii si cei critici),
spatiu care cuprinde 4 posturi de lucru, dintre care unul este destinat si dotat pentru urgente
pediatrice.
zona de resuscitare este dotata cu aparatura care poate monitoriza, masura si mentine functiile
vitale pacientilor critici pana se decide internarea sau transferarea la alt spital de nivel superior
sau la alt pavilion al Spitalului Judetean de Urgenta Braila din care putem enumera: monitoare,
ventilatoare mecanice, defibrilatoare, oxigenatoare, sisteme de masurare TA, sisteme de
intubatie, ecograf Doppler, electrocardiograf etc.

•zona de URGENTE MED11 unde sunt preluate cazurile non-urgente sau ceie de urgenta minora
si care cuprinde 10 posturi de lucru si 1 post de ecografie - scop explorator de diagnostic.
De asemenea pe zona urgentelor medii posturile de lucru sunt dotate cu monitoare de
supraveghere, oxigenatoare, sisteme de masurara a TA, electrocardiografe.

•zona URGENTELOR MINORE este compusa din spatiu compartimentat in zone care pot
asigura consulturile minore de specialitate pentru urmatoarele specialitati medicale: chirurgie,
neurochirurgie, urologie, chirurgie toracica sau alte specialitati chirurgicale, medicina interna,
hematologie, nefrologie, endocrinologie sau specialitati inrudite, neurologie sau neuro-psihiatrie,
ORL, oftalmologie.

De asemenea, exista cabinet de medicina dentara de urgenta.

Alte spatii: sala de gipsuri, radiologie, imagistica medicala, laborator propriu pentru analize medicale,
zona de registratura UPU, sali de asteptare, grupuri sanitare si de prelucrare igienica a pacientilor,
camera de separare (pentru decedat).

Accesul la computer tomografie este unul foarte usor, acesta fiind amplasat in imediata vecinatate a
zonei de resuscitare si urgente medii.

Pacientii care stau in asteptarea rezultatelor investigatiilor sau a altor consulturi de specialitate, precum
si cei in asteptarea transferurilor sunt cazati in zona de stationar supraveghere unde exista 5, respectiv 2
paturi spital.
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c)surse de poluare existente in zona -nu;
d)particularitati de relief-nu;
e)nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor - exita utilitati;
f)existenta unor eventuale rejcle edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura
in care pot fi identificate -nu;
g)posibile obligatii de servitude - nu;
h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii
existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz — nu e cazul;
i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentafiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamental local de urbanism aferent — atasate la prezenta;
j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existen^ei imor zone protejate - nu;
6.Descrierea succinta a obiectivului de invest^d propus, din punct de vedere tehnic si foncponal- vezi
Propunere lucrari necesare reabilitare UPU (atasata la prezenta);
a)destinatie i functiuni;
b)caracteristici, parametri i date tehnice specifice, preconizate;
c)durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;
d)nevoi/solicitari funcfionale specifice.
7.Justificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a:
-studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii - nu e cazul;
-expertizei tehnice i, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la construc^ existente - trebuie
intocmit;
-unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile i pennisivitatile
asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interven^iilor pe monumente istorice sau in zone protejate -
nu e cazul;

Circuital pacientalui in UPU este urmatorul:
Dupa ce se prezinta la triaj, este evaluat din punct de vedere al codului de urgenta, pacientul este

preluat de una din zonele mediocale de consultatie si tratament, unde dupa ce este consultat, investigat si
capata un diagnostic preliminar stabilit de medicul urgentist, consultatia poate fi completata de consultul
medicului specialist in functie de motivele si acuzele medicale prezentate la venire, care poate decide
internarea pacientalui daca sitaatia impune.

Pacientii prezentati la UPU pot:

•fi internati in regim de urgenta (uneori direct in blocul operator)
•transferati in alte sectii sau pavilioane ale spitalului
•supravegheati in stationarul UPU( maxim 24 ore)
•pot fi eliberati din UPU cu recomandari sau prescriptii medicale



1.Informajii generale
1.1.Denumirea obiectivului de invest^d

-REABILITARE SECTIA UPU
1.2.Ordonator principal de credite/investitor

-CONSILIUL LUDETEAN BRAILA
1.3.Ordonator de credite (secundar, ter^iar)

1.4.Beneficiarul invest^^
-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
1.5.Elaboratorul temei de proiectare
2.Date de identificare a obiectivului de investifii

2.1.Informa^ privind regimul juridic, economic i tehnic al terenului i/sau al construc^iei existente,
documentatie cadastrala
-NR. 3 9448/11-06-2016 - atasata pa prezenta
2.2.Particularita^i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului
de invest^d, dupa caz:
a)descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafa^a

terenului, dimensiuni in plan);
Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, se afla la parterul

cladirii Ambulator, cu acces dinspre sos. Buzaului si a luat fiinta in anul 1998, iar din 10 octombrie
2008 fimctioneaza la parterul cladirii ambulatoriu integrat cu acces dinspre sos. Buzaului, fiind un
spatiu generos de 1640 m.p. pe care se deruleaza si fimctioneaza conform Ordinului de functionare
UPU- 1706/2007
b)rela^iile cu zone invecinate, accesuri existente i/sau cai de acces posibile;

Activitatea UPU este coordonata si corelata cu activitate spitalului prin existenta
"PROTOCOALELOR DE FUNCTIONARE UPU - SECTIILE SPITALULUI" pentru toate sectiile
spitalului, inclusiv sectiile celorlalte pavilioane exterioare ale spitalului. Accesul spre spatiile medicala
din UPU se pot face din doua parti - una dinspre Spital si una dinspre rampa salvari si in viitorul
apropiat prin alte doua puncte dinspre cladirea noua ATI. Pe doua laturi perimetralae este spatiul verde
al curtii interioare a Spitalului (vezi schita atasata).

c)surse de poluare existente in zona-nu exista;
d)particularitali de relief- nu;
e)nivel de echipare tehnico-ediiitara al zonei i posibilitafi de asigurare a utilita^ilor - are toate

utilitatiile necesare;
f)existen^a unor eventuale reeie edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in

masura in care pot fi identificate- nu e cazui;

TEMA DE PROIECTARE

Aprobat in Comitetul Director dinJ)8-06-2017 cu nr.22352

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

UNIT ATE PRIMIRE URGENTA
Operator de date cu caracter personal nr. 30735
Braila, Soseaua Buzaului

Telefon/fax:0239692222/0239692732
www. spitalbraila. ro
E-mail: oficiu@spitjudbraila.ro



g) posibile obliga^ii de servitude - nu e cazul;
h) condi^ionari constructive determinate de starea tehnica i de sistemul constructiv al unor construc^ii

existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interven^d, dupa caz - nu e cazul;
i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan

urbanistic general/plan urbanistic zonal i regulamentul local de urbanism aferent - atasate la prezenta;
j) existen^a de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinata; existen$a condi^ionarilor specifice in cazul existen^ei unor zone protejate sau de

protecpe - nu e cazul;
2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investi^ii propus din punct de vedere tehnic i functional:

a) destinatie i func^iuni:

Profilul activitatii UPU este realizat de primirea si acordarea primului ajutor specializat pentru toate
categoriile de urgente medico-chirurgicale, inclusiv cele pediatrice (politraume, afectiuni cardiace
severe, afectiuni neurologice si neurochirugicale, afectiuni respitratorii severe, come metabolice sau de
alte cauze etc). UPU contine toate spatiile si zonele de investigatii medicale prevazute in ordinul mai
sus mentionat, din care putem aminti:

•zona de TRIAJ - destinata trierii si prioritizarii urgentelor in functie de gravitate, pe coduri si
nivele de urgenta, activitate desfasurata de 1-2 asistenti / tura - asistenti medicali specializati
prin curs de triaj si care detin cunostinte medicale temeinice, precum si experienta.

•zona de RESUSCITARE, unde sunt preluate urgentele majore (pacientii resuscitatii si cei
critici), spatiu care cuprinde 4 posturi de lucru, dintre care unul este destinat si dotat pentru
urgente pediatrice.
zona de resuscitare este dotata cu aparatura care poate monitoriza, masura si mentine functiile
vitale pacientilor critici pana se decide internarea sau transferarea la alt spital de nivel superior
sau la alt pavilion al Spitalului Judetean de Urgenta Braila din care putem enumera: monitoare,
ventilatoare mecanice, defibrilatoare, oxigenatoare, sisteme de masurare TA, sisteme de
intubatie, ecograf Doppler, electrocardiograf etc.

•zona de URGENTE MEDII unde sunt preluate cazurile non-urgente sau cele de urgenta minora
si care cuprinde 10 posturi de lucru si 1 post de ecografie - scop explorator de diagnostic.
De asemenea pe zona urgentelor medii posturile de lucru sunt dotate cu monitoare de
supraveghere, oxigenatoare, sisteme de masurara a TA, electrocardiografe.

•zona URGENTELOR MINORE este compusa din spatiu compartimentat in zone care pot
asigura consulturile minore de specialitate pentru urmatoarele specialitati medicale: chirurgie,
neurochirurgie, urologie, chirurgie toracica sau alte specialitati chirurgicale, medicina interna,
hematologie, nefrologie, endocrinologie sau specialitati inrudite, neurologie sau neuro-
psihiatrie, ORL, oftalmologie.

De asemenea, exista cabinet de medicina dentara de urgenta.

Alte spatii: sala de gipsuri, radiologie, imagistica medicala, laborator propriu pentru analize medicale.
zona de registratura UPU, sali de asteptare, grupuri sanitare si de prelucrare igienica a pacientilor,
camera de separare (pentru decedat).

Accesul la computer tomografie este unul foarte usor, acesta fund amplasat in imediata vecinatate a
zonei de resuscitare si urgente medii.

Pacientii care stau in asteptarea rezultatelor investigatiilor sau a altor consulturi de specialitate, precum
si cei in asteptarea transferurilor sunt cazati in zona de stationar supraveghere unde exista 5, respectiv
2 paturi spital.

b) caracteristici, parametri i date tehnice specifice, preconizate;



c) nivelul de echipare, de finisare i de dotare, exigen^e tehnice ale construc^iei in conformitate cu
cerin^ele func^ionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu i de mediu in vigoare:

I.RAMPA ACCES UPU:
-consolidare si reabilitare rampa de acces in UPU (rampa prezinta denivelare importanta in

comparatie cu pavimentul holului de acces in UPU)
-reparatii la tavanul si sistemul de iluminat tavan rampa + hidroizolatie
-reactivarea sistemului de supraveghere camera video situata pe rampa UPU
-izolarea rampei exterioare de zona de parcare prin inlocuirea glazvantului exterior si extindere

laterala
inlocuirea usilor culisante acces rampa — hoi cu un sistem mai consolidat si inlocuirea
geamului spart cu geam securizat

-montarea unui sistem de izolare termica gen "perdea de aer" la primul rand de usi culisante
-montarea unei camere de supraveghere video in spatiul dintre cele 2 usi culisante

mutarea celui de al doilea rand de usi culisante in interiorul salii de asteptare si montarea unei
perdele de aer nou cu o capacitate de distributie a aerului cald la capacitate mai mare
achizitionarea si amplasarea scaunelor pentru apartinatori in spatiul descris dintre usile
culisante
redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere
igienizare pereti prin efectuarea de reparatii si zugravit

-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice, care prezinta un ridicat grad de
deteriorare cu linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

II.TRIAJ:
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice care prezinta un ridicat grad de

deteriorare cu linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara
si alinierea la planseul spitalului
montarea perdelei de aer cald in zona triajului
inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;

-reparatii pereti, aplicarea de coitare pentru protejarea muchiilor si zugravit

III.ZONA DE REGISTRATURA SI SALA DE ASTEPTARE:
reamplasarea zonei de registratura din pozitia existenta intr-o alta zona ferita de curentii de aer
si frigul din sezonul rece + liniile telefonice

-inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
achizitionarea si inlocuirea bancutelor de asteptare pentru pacienti - hoi
reparatii pereti, aplicarea de coitare pentru protejarea muchiilor si zugravit
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

IV.RESUSCITARE:
extinderea camerei de resuscitare prin desfiintarea spatiului "asteptare apartinatori"

-zona de luminator cu geam care comunica cu sala de asteptare - pentru iluminare naturala
inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;

-inlocuirea usilor batante care prezinta serioase defectiuni la nivelul balamalelor si a tocurilor de
sustinere;

-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice care prezinta un ridicat grad de
deteriorare cu linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

-repozitionarea circuitelor de fluide medicale dupa noua topografie a resuscitarii
achizionarea si montarea de despartitoare mobile (perdea) intre posturile de lucru din
resuscitare

-redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere
schimbarea foliei geamuri
igienizare pereti prin efectuarea de reparatii si zugravit

-inlocuirea cuplelor rapide administrate oxigen si aspiratie la perete



analizarea posibilitatii montarii unui sistem de aerisire

V^SPATIUL DE EVALUARE SI TRATAMENTIMEDIAT:
-redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere suplimentare
-extinderea spatiului pentru castigarea unui post nou de lucru prin demolarea peretilor "

mosarjei" din urgenta imediata
inlocuirea usilor batante care prezinta serioase defectiuni la nivelul balamalelor si a tocurilor de
sustinere precum si analizarea posibilitatii schimbarii sistemului si a usilor de acces in urgenta
imediata din sistemul "batant" in sistemul "culisare"
achizionarea si montarea de despartitoare mobile (perdea) intre posturile de lucru din urgenta
imediata
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;
inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;

-inlocuirea cuplelor rapide administrare oxigen si aspiratie la perete
-schimbarea foliei geamuri

VI.ZONA DE URGENTE MINORE:
Proiect de reabilitare depus si aprobat de MS

schimbarea destinatiei cabinetelor 2 si 3 (cabinet comun de consultatii cu profil medicina
interna si neurologie) in IZOLATOR DE BOLI TRANSMISIBLE (spatiu mentionat ca fiind
obligatoriu in Ord. 1706/2007);

*** este necesara amenajarea unei separeu care sa include lavoarul in incinta
spatiului  destinat echiparii/dezechiparii personalului medical care deserveste izolatorul.

schimbarea destinatiei izolatorului de boli transmisibile (existent) in IZOLATOR pentru

patologie EBOLA SAU ALTE BOLI TRANSMISIBILE DEOSEBIT DE
PERICULOASE, organizarea spatiului fiind parte integranta din "Planul de masuri privind
gestionarea situatiilor de urgenta determinate de epidemii cu virusul Ebola" si "Procedura
operationala pentru managementul cazului suspect/confirmat cu boala produsa de virusul Ebola
(EVB)- emisa de M.S.

-unirea cabinetelor 1 si 2 prin sistem de comunicare "gol de usa" in vederea schimbarii
destinatiei celor 2 cabinete in ZONA DE URGENTE MINORE (destinat codurilor de triaj
albastru si alb), zona desemnata ca fiind obligatorie Conform Ord. 1706/2007
inlocuirea usilor batante care prezinta serioase defectiuni la nivelul balamalelor si a tocurilor de
sustinere si analizarea posibilitatii de inlocuire cu usi sistem "clasic"

-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

-inlocuirea corpurilor de iluminat din toate zonele medicale minore, cele vechi nemaiputand fi

reparate;
-redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere
-achizionarea si montarea de despartitoare mobile (perdea) intre posturile de lucru pentru toata

zona de urgente minore
-schimbarea foliei geamuri
-redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere suplimentare

VII. SALON DE SUPRAVEGHERE:
inlocuirea sistemelor de aparataj (prize, intrerupatoare)
redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;
reparatii pereti si zugravit

-inlocuirea usilor batante
schimbarea foliei geamuri



VIII. IZOLARE BOLI TRANSMISIBILE: - zona cuprinsa in planul de reorganizare spatii (vezi
pet. VI)

IX. IZOLATOR BOLI TRANSMISIBILE PERICULOASE - EBOLA
-racordarea grupului sanitar la sistemul de evacuare
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;
-reparatii pereti si zugravit

schimbarea foliei geamuri
inlocuirea corpurilor de iiuminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;

X. LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE:

achizitionarea si montarea unui distilator propriu pentru aparatura de laborator UPU
(racordarea la sistemul electric si de apa curenta)

-schimbarea foliei geamuri
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare
prin zugravit
redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere, precum si a
instalatiei electrice (aparate cu consumuri mari de energie)
inlocuirea corpurilor de iiuminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
achizitionarea unei centrifuge 12 pozitii

XI.SPATIUL DESTINAT INSTRUIRII SI FORMARII PROFESIONALE:
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare
prin zugravit
schimbarea foliei geamuri

-inlocuirea corpurilor de iiuminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;

XII.CABINET ST0MATOLOGIE URGENTA:
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare
prin zugravire
schimbarea foliei geamuri

-inlocuirea corpurilor de iiuminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
schimbat chiuveta cabinet

XIII.HOL ACCES LIFTURI:
montarea inchiderii centralizate prin cartele electronica pentru izolarea accesului vizitatorilor
din spital

-repunerea in functiune a asistemului de supraveghere camere video

XIV.GRUPURILE SANITARE: 2 destinate pacientilor si 1 destinat personalului medical)
reparatii la circuitele de instalatii si scurgere

-reparatii la pereti si acoperirea zonei de lucru cu faianta agreata din punct de vedere
epidemiologic
schimbarea bateriilor de lavoar si a rezervoarelor defecte

redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere suplimentare
inlocuirea corpurilor de iiuminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
achizionarea si montarea de despartitoare mobile (perdea) intre paturile de supraveghere



DOTARI:
-targi rigide atraumatice cu inaltime ajustabila - preluare pacienti politraumatizati 2 buc

carucioare transport pacienti 20 buc
-defibrilatoare cu monitor ( analizarea posibilitatii de a fi compatibile cu cele de la SMURD,

respectiv SAJ)3 buc
seringi automate (injectomate)8 buc

-electrocardiografe     3 buc
sistem de incalzire pasiva hipotremici — 1 buc

-sistem de perfuzie sub presiune cu incalzire- hipotermie   1 buc
scaune vizitator (inlocuire)   54 buc

-bancute sala de asteptare (grupuri de 3 locuri)20 grupuri/60 locuri

reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare
prin zugravire
montarea de dozatoare de sapim pentru pacienti

-analizarea posibilitatii infiintarii celui de al Illea grup sanitar pentru personal sanitar situat in
subsol UPU- zona administrativa

XV.ZONA DE COLECTARE DESEURI:
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare
prin zugravire

XVI.SALI DE ASTEPTARE:
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare
prin zugravire si coltare de protectie muchii

-achizitionarea si inlocuirea bancutelor de asteptare pentru pacienti - hoi
-schimbarea foliei geamuri

montarea de lambriuri de protectie hoi

XVII.SALA DE GIPSURI;
schimbarea foliei geamuri
izolatie termica exterioara

XVIII.ZONA DE PRELUCRAREIGIENICA - BAIA :
inlocuire cada + montare cabina de izolare

-montarea unui boiler pentru asigurarea apei calde permanente
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare
prin zugravire

-schimbare folie geamuri
analizarea posibilitatii de inlocuire a a sistemului de "usi batante" existent cu sistem de usi
culisante"

XIX.SPATIU DEPOZITARE RUFE CURATE:
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu mi ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare
prin zugravire

XX.ZONA ADMINISTRATIVA:
analizarea posibilitatii de asigurare incalzire termica pentru secretariat si cabinet psiholog UPU



PROPUNERI ANALIZE:
-posibilitatea trcccrii sistemuiui Climatronic si pc aer cald

dotarea incapenlor cu detectoare de fum
-identificare spatiu HELIPORT

d)numar estimat de utilizatori;
e)durata minima de functionare, apreciata corespunzator destma|iei/func|iuniior propuse- permanent;
f)nevoi/solicitari func^ionale specifice;

Circuitul pacientuiui in UPU este urmatorul:
Dupa ce se prezinta la tnaj, este evaluat din punct de vedere al codului de urgenta, pacientul este

preluat de una din zonele mediocaie de consultatie si tratament, unde dupa ce este consultat, investigat
si capata un diagnostic preliminar stabilit de medicul urgentist, consultatia poate fi completata de
consultul medicului specialist in functie de motivele si acuzele medicale prezentate la venire, care
poate decide intemarea pacientuiui daca situatia impune.

Pacientii prezentati la UPU pot:

•fi internati in regim de argenta (uneori direct in biocul operator)
•transferati in aite sectii sau pavilioane ale spitalului
•supravegheati in stationarul UPU( maxim 24 ore)
•pot fi eliberati din UPU cu recomandari sau prescriptii medicale

g) corelarea solu^iilor tehnice cu condi^ionarile urbanistice, de protec|ie a mediului i a patrimoniului;
h) stabilirea unor criterii clare in vederea solu^onarii nevoii beneficiarului.
2.4. Cadrul legislativ aplicabil 1 impunerile ce rezultS din aplicarea acestuia: Axa de prioritate 8-
Dezvoltarea infrastmctuni sanitate si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructura
sanitare si sociale care contribute la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand
inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand inciuziunea sociala prin imbunatatirea

tuburi de oxigen de 10 litri    10 buc
manometre pentru administrare oxigen medical    20 buc
lampa mobile UV  2 buc
barbotoare (completare necesar)       15 buc
sistem de aspiratie "la perete" 10 buc si recipiente rezerva 10 buc
inlocuire "cuple rapide" administrate oxigen si aspiratie   34
mijloace de comunicatie - inlocuire:

-telefon/fax 1 buc,
-telefoane cordless 3 buc,
-aparate telefonice 10 buc

Tensiometre cu manometru si stetoscoape   10 set
Unitati de calcul ( PC) 10 buc + tastarura 10 + mouse-uri 10
Copiatoare Xerox + imprimanta sau mutifunctionale3 hue
Video laringoscop   1 buc
Scaune mobile cu inaltime ajustabila (de birou)   4 buc
Centrifuga laborator cu 12 pozitii
Oftalmoscop 6 buc
Otoscop 6 buc
Benzi indicatoare pe cuiori de urgenta
Perdele despartitoare cu sistem de prindere "U"  29 buc.
Paravan despartitor   1 buc
Mobilier medical adecvat (birouri, rafturi)
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accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale
la serviciile prestate de comunitati, Operatiunea B- Unitati de primire Urgenta.
Spitalul Judetean de Urgenta Braila figureaza in Anexa nr-9 ca obiectiv eligibil, identificat in urma
evaluarii Ministerului Sanatatii a caror finantare constituie o prioritate la nivel national, in
conformitate cu Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 si cu 8 planuri regionale de servicii de
sanatate. Proieetul si activitatile proiectului trebuie sa se incadreze in obiectivul specific corespunzator
prioritatii de investitii 8.1a POR.



I.RAMPA ACCES UPU:
-consolidare si reabilitare rampa de acces in UPU (rampa prezinta denivelare importanta in

comparatie cu pavimentul holului de acces in UPU)
-realizarea de usi batante cu deschidere spre exterior la intrarea principala in UPU, deoparte si de alta

fata de usile culisante, conform normelor ISU actuale.
reparatii la tavanul si sistemul de iluminat tavan rampa + hidroizolatie
reactivarea sistemului de supraveghere camera video situata pe rampa UPU

-izolarea rampei exterioare de zona de parcare prin inlocuirea glazvantului exterior si extindere
laterala

-inlocuirea usilor culisante acces rampa - hoi cu un sistem mai consolidat si inlocuirea geamului spart
cu geam securizat

-montarea unui sistem de izolare termica gen "perdea de aer" la primul rand de usi culisante
-montarea unei camere de supraveghere video in spatiul dintre cele 2 usi culisante
-mutarea celui de al doilea rand de usi culisante in interiorul salii de asteptare si montarea unei

perdele de aer nou cu o capacitate de distributie a aerului cald la capacitate mai mare
-achizitionarea si amplasarea scaunelor pentru apartinatori in spatiul descris dintre usile culisante

redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere
igienizare pereti prin efectuarea de reparatii si zugravit
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice, care prezinta un ridicat grad de
deteriorare cu linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

II.TRIAJ:
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice care prezinta un ridicat grad de deteriorare

cu linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si alinierea la
planseul spitalului
montarea perdelei de aer cald in zona triajului

-inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
-reparatii pereti, aplicarea de coltare pentru protejarea muchiilor si zugravit

III.ZONA DE REGISTRATURA SI SALA DE ASTEPTARE:
-reamplasarea zonei de registratura din pozitia existenta intr-o alta zona ferita de curentii de aer si

frigul din sezonul rece + liniile telefonice
-inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
-achizitionarea si inlocuirea bancutelor de asteptare pentru pacienti - hoi
-reparatii pereti, aplicarea de coltare pentru protejarea muchiilor si zugravit
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

PROPUNERE LUCRARINECESARE
REABILITARE UPU

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
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linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

IV.RESUSCITARE:
extinderea camerei de resuscitare prin desfiintarea spatiului "asteptare apartinatori"

-zona de luminator cu geam care comunica cu sala de asteptare - pentru iluminare naturala
inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
inlocuirea usilor batante care prezinta serioase defectiuni la nivelul balamalelor si a tocurilor de
sustinere;

-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice care prezinta un ridicat grad de deteriorare
cu linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

-repozitionarea circuitelor de fluide medicale dupa noua topografie a resuscitarii
achizionarea si montarea de despartitoare mobile (perdea) intre posturile de lucru din resuscitare

-redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere
schimbarea foliei geamuri

-igienizare pereti prin efectuarea de reparatii si zugravit
inlocuirea cuplelor rapide administrare oxigen si aspiratie la perete
analizarea posibilitatii montarii unui sistem de aerisire

V.SPATIUL DE EVALUARE SI TRATAMENT IMEDIAT:
redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere suplimentare

-extinderea spatiului pentru castigarea unui post nou de lucru prin demolarea peretilor " mosarjei" din
urgenta imediata
inlocuirea usilor batante care prezinta serioase defectiuni la nivelul balamalelor si a tocurilor de
sustinere precum si analizarea posibilitatii schimbarii sistemului si a usilor de acces in urgenta
imediata din sistemul "batanf' in sistemul "culisare"

-achizionarea si montarea de despartitoare mobile (perdea) intre posturile de lucru din urgenta
imediata
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

-inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
-inlocuirea cuplelor rapide administrare oxigen si aspiratie la perete

schimbarea foliei geamuri

VI.ZONA DE URGENTE MINORE:
Proiect de reabilitare depus si aprobat de MS

schimbarea destinatiei cabinetelor 2 si 3 (cabinet comun de consultatii cu profil medicina interna si

neurologie) in IZOLATOR DE BOLI TRANSMISIBLE (spatiu mentionat ca fiind obligatoriu in
Ord. 1706/2007);

*** este necesara amenajarea unei separeu care sa include lavoarul in incinta spatiului
destinat echiparii/dezechiparii personalului medical care deserveste izolatorul.
schimbarea destinatiei izolatorului de boli transmisibile (existent) in IZOLATOR pentru patologie
EBOLA SAU ALTE BOLI TRANSMISIBILE DEOSEBIT DE PERICULOASE, organizarea
spatiului fiind parte integranta din "Planul de masuri privind gestionarea situatiilor de urgenta
determinate de epidemii cu virusul Ebola" si "Procedura operationala pentru managementul cazului
suspect/confirmat cu boala produsa de virusul Ebola (EVB)- emisa de M.S.

-unirea cabinetelor 1 si 2 prin sistem de comunicare "gol de usa" in vederea schimbarii destinatiei
celor 2 cabinete in ZONA DE URGENTE MINORE (destinat codurilor de triaj albastru si alb),
zona desemnata ca fiind obligatorie Conform Ord. 1706/2007

-inlocuirea usilor batante care prezinta serioase defectiuni la nivelul balamalelor si a tocurilor de
sustinere si analizarea posibilitatii de inlocuire cu usi sistem "clasic"
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;

-inlocuirea corpurilor de iluminat din toate zonele medicale minore, cele vechi nemaiputand fi



reparate;
-redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere

achizionarea si montarea de despartitoare mobile (perdea) intre posturile de lucru pentru toata zona
de urgente minore
schimbarea foliei geamuri
redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere suplimentare

VII.SALON DE SUPRAVEGHERE:
inlocuirea sistemelor de aparataj (prize, intrerupatoare)

-redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;
-reparatii pereti si zugravit

inlocuirea usilor batante
schimbarea foliei geamuri
redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere suplimentare
inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;

-achizionarea si montarea de despartitoare mobile (perdea) intre paturile de supraveghere

VIII.IZOLARE BOLI TRANSMISIBILE: - zona cuprinsa in planul de reorganizare spatii ( vezi pet. VI)

IX. IZOLATOR BOLI TRANSMISIBILE PERICULOASE - EBOLA
racordarea grupului sanitar la sistemul de evacuare

-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara;
reparatii pereti si zugravit
schimbarea foliei geamuri

-inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;

X. LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE:

-achizitionarea si montarea unui distilator propriu pentru aparatura de laborator UPU (racordarea la
sistemul electric si de apa curenta)

-schimbarea foliei geamuri
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare prin
zugravit

-redimensionarea circuitului de incalzire termica si completarea cu calorifere, precum si a instalatiei
electrice (aparate cu consumuri mari de energie)

-inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
-achizitionarea unei centrifuge 12 pozitii

XI.SPATIUL DESTINAT INSTRUIRII SI FORMARII PROFESIONALE:
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare prin
zugravit
schimbarea foliei geamuri
inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;

XII.CABINET STOMATOLOGIE URGENT A:
-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare prin



zugravire
schimbarea foliei geamuri

-inlocuirea corpurilor de iluminat, cele vechi nemaiputand fi reparate;
schimbat chiuveta cabinet

XIII.HOL ACCES LIFTURI:
-montarea inchiderii centralizate prin cartele electronica pentru izolarea accesului vizitatorilor din

spital
-repunerea in functiune a asistemului de supraveghere camere video

XIV.GRUPURILE SANITARE: 2 destinate pacientilor si 1 destinat personalului medical)
reparatii la circuitele de instalatii si scurgere

-reparatii la pereti si acoperirea zonei de lucru cu faianta agreata din punct de vedere epidemiologic
schimbarea bateriilor de lavoar si a rezervoarelor defecte

-reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare prin
zugravire
montarea de dozatoare de sapun pentru pacienti
analizarea posibilitatii infiintarii celui de al Illea grup sanitar pentru personal sanitar situat in subsol
UPU- zona admini strativa

XV.ZONA DE COLECTARE DESEURI:
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare prin
zugravire

XVI.SALI DE ASTEPTARE:
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare prin
zugravire si coltare de protectie muchii
achizitionarea si inlocuirea bancutelor de asteptare pentru pacienti - hoi
schimbarea foliei geamuri
montarea de lambriuri de protectie hoi

XVII.SALA DE GIPSURI;
-schimbarea foliei geamuri

izolatie termica exterioara

XVIII.ZONA DE PRELUCRARE IGIENICA - BAIA :
inlocuire cada + montare cabina de izolare

-montarea unui boiler pentru asigurarea apei calde permanente
reparatii ale pavimentului si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu
linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare prin
zugravire
schimbare folie geamuri

-analizarea posibilitatii de inlocuire a a sistemului de "usi batante" existent cu sistem de usi culisante''

XIX.SPATIU DEPOZITARE RUFE CURATE:
reparatii ale pavimentuiui si inlocuirea vopselei epoxidice cu un ridicat grad de deteriorare cu

linoleum "trafic intens" care ar corespunde mai bine normelor de igiena sanitara si igienizare prin
zugravire

XX.ZONA ADMINISTRATIVA:
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PROPUNERIANALIZE:
posibilitatea trecerii sistemului Climatronic si pe aer cald

-    identificare spatiu HELIPORT
montarea in toate incaperile detectare de fum;

analizarea posibilitatii de asigurare incalzire termica pentru secretariat si cabinet psiholog UPU

DOTARI:
targi rigide atraumatice cu inaltime ajustabila - preluare pacienti politraumatizati 2 buc

-carucioare transport pacienti 20 buc
-defibrilatoare cu monitor (analizarea posibilitatii de a fi compatibile cu cele de la SMURD,

respectiv SAJ)3 buc
-seringi automate (injectomate)8 buc

electrocardiografe     3 buc
sistem de incalzire pasiva hipotremici - 1 buc
sistem de perfuzie sub presiune cu incalzire- hipotermie   1 buc
scaune vizitator (inlocuire)   54 buc
bancute sala de asteptare (grupuri de 3 locuri)20 grupuri/60 locuri

-tuburi de oxigen de 10 litri    10 buc
manometre pentru administrare oxigen medical    20 buc

-lampa mobile UV  2 buc
barbotoare (completare necesar)       15 buc
sistem de aspiratie "la perete" 10 buc si recipiente rezerva 10 buc
inlocuire "cuple rapide" administrate oxigen si aspiratie   34

-mijloace de comunicatie - inlocuire:
-telefon/fax 1 buc,
-telefoane cordless 3 buc,
-aparate telefonice 10 buc

-Tensiometre cu manometru si stetoscoape   10 set
Unitati de calcul ( PC) 10 buc + tastarura 10 + mouse-uri 10
Copiatoare Xerox + imprimanta sau mutifunctionale3 hue
Video laringoscop   1 buc
Scaune mobile cu inaltime ajustabila (de birou)   4 buc
Centrifuga laborator cu 12 pozitii
Oftalmoscop 6 buc

-Otoscop 6 buc
-Benzi indicatoare pe culori de urgenta
-Perdele despartitoare cu sistem de prindere "U"  29 buc.

Paravan despartitor   1 buc
-Mobilier medical adecvat (birouri, rafturi)
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Acest document reprezinta un indrumar pentru apelurile de proiecte specificate mai sus.

Prezentul document, numit in continuare Ghid Specific, se adreseaza tuturor potentialilor solicitanti de finantare

pentru Operatiunea B a Obiectivului Specific 8.2, cu mentiunea ca la acesta se adauga, acolo unde este indicat si

prevederile Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, numit in
continuare Ghidul General.

Aspectele cuprinse in acest document ce deriva din Programul Operational Regional 2014-2020 (numit in continuare
POR) $i modul sau de implementare, vor fi interpretate exclusiv de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Regional (MDRAPFE - AMPOR) cu respectarea legislatiei in vigoare si folosind metoda de interpretare sistematica.

Va recomandam ca inainte de a incepe completarea cererii de finantare sa va asigurati ca ati parcurs toate

informatiile prezentate in acest document, precum i toate prevederile din Ghidul General $i sa va asigurati ca ati
inteles toate aspectele legate de specificul interventiilor finantate din POR, axa prioritara 8 - Dezvoltarea
infrastructur^ de sanitare i sociale, Obiectivul Specific 8.2- Tmbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii
spitalicesti de urgenta
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tti de pnrmn urgente
GHIDUL SCLiClTA^T^LU''

CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

Apelurite de proiecte
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/IT!

Programuf Operational Regional 2014-2020

Axa pnoriiara 8 - Dezvoltarea infrastructuri; sanftare i sociale

Prforitatea da investitii 8.1 - Investitii in infrastructurila sanitare i sociaie care ccntribu'e le
dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegaiitati'e ?n ceea ce priveste

stares de sanatate i promovand incluztenea soafata prirs Trnbunatatf^ea accesului la serv'cfiie
sociale, cuiturale si de recreere, precum si trecerea de fa servicfise institutionaie la serviciiie

prestate de comunitati

Cbiectivul Specific 8.2 - Tmbunatatirea caiitalii 1 a efic'entei fngrijirfi spita'icesti de urgenpa

Operatiunea B - UnitatS de primiri urgente
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V! recomandam ca pan! la data limit! de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte, s!
consultati periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmari eventualele modificari ale conditiilor

specifice si/sau generate, precum $i alte comunicari / clarificari pentru accesarea fondurilor in cadrul POR.

La sediul Organismelor Intermediare POR (din cadrul Agentiilor pentru Dezvoltare Regional!), precum si al Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitar! ITI Delta Dunarii (ADI ITI DD), functioneaz! un birou de informare, unde solicitantii pot
fi asistati, in mod gratuit, in clarificarea unor aspecte legate de completarea i pregatirea cererii de finantare.

Pentru investitiile aferente proiectelor ce vor fi implementate Tn zona de Investitie Teritorial! Integrat! Delta
Dunarii, mentionam faptul ca Asociatia pentru Dezvoltarea Intercomunitara ITI Delta Dunarii detine un rol important
in derularea acestor investitii.

Asociatia pentru Dezvoltarea Intercomunitara ITI Delta Dunarii (ADI ITI DD), s-a constituit in scopul organizarii,
reglementarii, finantarii, monitorizarii ^i coordonarii in comun, pe raza de competent^ a unitatilor administrativ-

teritoriale cuprinse in Strategia Integrata de Dezvoltare Durabil! a Deltei Dunarii (2030) (SIDDDD), a unor proiecte de
investitii publice de interes zonal sau regional, destinate conservarii $i reconstructiei ecologice din aria Rezervatiei
Deltei Dunarii, modernizarii infrastructurii aferente zonei, a dezvoltarii sectorului economic public i privat, a
turismului i regenerarii urbane $i rurale.

ADI-ITI DD are, de asemenea, un rol important in stimularea beneficiarilor la nivel local si tn sprijinirea pregatirii
proiectelor, precum si pentru a asigura preven^ie in faza incipient! a oric!ror probleme cu care se confrunt!
proiectele.

Proiectele ITI DD vor urma procedura aplicabil! proiectelor aferente apelului national.

Mention!m faptul c! AM POR ?i rezerv! dreptul de a interveni in orice moment al procesului de evaluare, selectie i
contractare, putand solicita clarificari ^i documente suplimentare, atunci cand consider! c! este necesar.

Prezentul ghid stabileste conditiile de acordare a finantarii atat pentru proiectele implementate in Zona Investitiei
Teritoriale Integrate Delta Dun!rii, precum si in restul regiunitor de dezvoltare, cu exceptia regiunii Bucure?ti-llfov.
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1.1. Axa prioritarl, prioritatea de investitii

Acest apel de proiecte este organizat In cadrul axei prioritare 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare 51 sociale",

prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructur^ sanitare i sociale care contribuie la dezvottarea la nivel
national, regional i local, reducand inegalitatile in ceea ce privete starea de sanatate ^i promovand incluziunea
sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile
institutiona^ la serviciile prestate de comunitati".

In cadrul acestei axe prioritare, se vor finanta prin apeluri separate, proiecte de infrastructure^ pentru servicii de

sanatate i proiecte de infrastructure pentru servicii sociale.

Tn cazul infrastructurii pentru servicii de sanatate , de asemenea se vor lansa mai multe apeluri, in functie de

obiectivele specifice si de operatiunite aferente, dupa cum urmeaza :

Obiectivul specific 8.1 " Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel

secundar, in special pentru zonele sarace si izolate : Opera^iunea A - Ambulatorii; Opera^^unea B- Centre
comunitare integrate

Obiectivul specific 8.2 " Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta " Operafiunea
A - Spitale regionale ; Operafiunea B - Unitafi de primiri urgen^e

i

3.Criterii de eligibilitate si selectie10

3.1.Eligibilitatea solicitantului11

3.2.Eligibilitatea proiectului i a activitatilor12

3.3.Criterii de evaluare tehnica si financiara16

3.4.Eligibiiitatea cheltuielilor19

4.Anexe obligatorii ale cererii de finantare27

4.1.Anexele obligatorii la depunerea cererii de finantare27

4.2.Anexele obligatorii la momentul contractarii cererii de finantare32

5.Procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor34

5.1.Conformitate administrativ^ si eligibilitate34

5.2.Evaluarea tehnica ^i financiara, inclusiv vizita la fata locului35

6.Depunerea si solutionarea contestatiilor36

7.Modificarea ghidului solicitantului38

8.Clauze Specifice Aplicabile Prezentului Apel,38

9.Anexe38



1 Conform selectiei efectuate de catre Ministerul Sanatatii, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1085 din 26 octombrie 2012 privind masuri de organizare ^i
functionare a spitalelor de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta

Page 4 of 40

1.3. Contextu! prezenzelcr apefuri din cadrui axel prioritare 3

Cadrul general de dezvoltare si prioritizare a politicilor de sanatate pentru perioada 2014-2020 este asigurat de
Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, document strategic de referinta, elaborat de catre Ministerul Sanatatii,
prin intermediul caruia sunt identificate directiile de dezvoltare pe care Romania trebuie sa le urmeze, in vederea
asigurarii accesului echitabil la servicii de sanatate de calitate, cat mai apropiate de nevoile individului fi
comunitatii.

Strategia este un instrument cadru menit sa permita 0 articulare ferma la contextul european fi a directiilor

strategice formulate in ,,Strategia Sanatate" (Health 2020) a Organizatiei Mondiale a Sanatatii Regiunea Europa fi se
incadreaza in cele 7 initiative emblematice ale Uniunii Europene. Documentul strategic este elaborat in contextul
procesului de programare a fondurilor europene structurale de investitii aferente perioadei 2014 - 2020 si reprezinta
un document de viziune justificat fi de necesitatea indeplinirii conditionalitatii ex-ante prevazuta de Pozitia
Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat si a programelor in Romania pentru perioada
2014 - 2020, precum si a recomandarilor de tara formulate de Comisia Europeana cu privire la sectorul sanitar.
Totodata, cadrul general de dezvoltare a politicilor de sanatate pentru perioada 2014-2020 a tinut cont de masurile
de reforma propuse in ,,Analiza functional^ a sectorului de sanatate in Romania" reatizata de expertii Bancii
Mondiale.

Existenta Strategii Nationale de sanatate si a Planurilor regionale de servicii de sanatate a dus la crearea premiselor
de stimulare a progresului si dezvoltarii in sistemul de sanatate romanesc in domeniile prioritare prin impunerea unor

masuri coordonate pentru jmbunatatirea accesului la servicii de sanatate, masuri de stimulare a eficientei prin
aplicarea de modele de prestare a serviciilor si infrastructura alaturi de sistemul de monitorizare si revizuire a

acestora , in vederea indeplinirii scopului global, acela de a imbunatatii starea de sanatatea a populatiei Romaniei.

Analizele functionale extinse, realizate atat la nivel institutional, cat si la nivel legislativ, releva ca obiectivele

generate ale Strategiei, ce converg finalmente in directia jmbunatatirii eficientei si sustenabilitatii sistemului de
sanatate, nu pot fi realizate fara implicarea fi actiunea responsabila a tuturor actorilor institutional^ respectiv fara 0
cat mai eficienta utilizare a tuturor resurselor disponibile in sanatate.

O masura necesara in vederea atingerii obiectivului specific 7.1 "Tmbunatatirea infrastructurii spitalicesti in

conditiile necesarei remodelari a retelei spitalicesti de urgenta"al Strategiei Nationale de Sanatate 2014- 2020 , in
cadrui procesului de dezvoltare si rationalizare al spitalelor de nivel regional si national, Jn vederea reducerii

numarului de paturi redundante si al eficientizarii serviciilor integrate centrate pe pacient fi a tratamentului
patologiilor complexe care necesita 0 abordare integrate, 0 reprezinta reabilitarea si dotarea dupa caz, a unitatilor
de primiri urgente la nivelut spitalelor judetene de urgenta cu prioritate cele regionale fi zonale .

1.2. Cbiectivu! specific ?l axe; pricritere ^1 a! prforita^i c?e -nvestfrf!

Unul din obiectivele spedfice al acestei axe prioritare este Obiectivul Spedfic 8.2. - Jmbunatatirea calitatii si a
eficientei Tngrijirii spitalicesti de urgenta".

Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, investitiile in infrastructura spitalelelor regionale de urgenta si in
infrastructura unitatilor de primiri urgente de la nivelul spitalelor judetene de urgenta / unitatilor functionale de
urgenta , vor constitui operatiuni ale cate unui apel dedicat.

Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul reabilitare, modernizare, extindere, dotare infrastructura unitati de
primiri urgente de la nivelul spitalelor judetene de urgenta / unitati functionale de urgenta1/, investitii ce vor
contribui la asigurarea distributiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgenja prin preluarea pacientilor
de la nivel local, care nu pot fi tratati Tn sistem ambulatoriu.



2Sub rezerva modificarii Programului Operational Regional
3Indicator! de rezultat masoara beneficiul real al rezultatelor imediate asupra grupului tinta.
Indicatori de realizare (output) masoara produsele directe ale activitatilor unui program, tot ceea ce a fost obttnut prin consumarea resurselor alocate.
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3lndicatorii prioritajii de investi^ie

Indicatorii priorititii de investitie fac obiectul monitorizirii performantelor programului, sarcini ce revine Autorititii
de Management pentru Programul Opera^ional Regional (AMPOR) in ansamblu si se referi la:

> Indicator! de rezultat:

it

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin aceste apeluri se refera la:

> Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unititilor de primi urgente de la nivelul
spitalelor judetene de urgenti/unititilor funqionale de urgenti

Prin prezentele apeluri aferente obiectivului specific 8.2.B nu se finanteazi investitiile in :
a)Clidiri expertizate tehnic $i Tncadrate Tn clasa I de rise seismic prin raport de

expertiza tehnica, la care nu s-au executat sau se afla Tn curs de executie lucrari de

interventie pentru creterea nivelului de siguranta la actiuni seismice a

constructiei existente.

b)Clidiri clasate ca monumente istorice

1.4, Actijnile sprij-nite m cadrul axei prforitare/prioniapi de investiui/obiectivului

SDcClilC o.Z.lj

Acestea vor contribui la asigurarea distrubitiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgenti prin preluarea
pacientilor de la nivel local (judetean) care nu pot fi tratati in sistem ambulatoriu.

Una dintre resursele disponibile pentru finantarea priorititilor identificate prin Strategia Nationals de Sanitate 2014-
2020 este Programul Operational Regional 2014 - 2020 .

Acesta, prin intermediul Axei Prioritare 8, Prioritatea de investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.2, contribuie la
indeplinirea Obiectivului General 7 " Dezvoltarea infrastrucuturii de sanitate la nivel national, regional si local in
vederea reducerii inechititii Tn accesul la serviciile de sinitate" al Strategiei de Sinitate Nationala 2014-2020, prin
asigurarea uneia dintre resursele fondurilor necesare reabilitirii, modemizirii, extinderii si dotirii infrastructur^
unititilor de primi urgente de la nivelul spitalelor judetene de urgenti / unititilor func^ionale de urgenti2.



2.1. n'pul apeiurilor de proiecte care se lanseaza

Prezentele apeluri de proiecte vor fi de tip necompetitiv cu termen limit! de depunere 6 luni. Proiectele eligibile in
cadrul apeiurilor sunt cele regasite in Anexa nr. 9 la prezentul ghid.

Acestea se adreseaz!:
>P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni , cod apel..., celor 7 regiuni de dezvoltare ale

Romaniei: Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru
>P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI , cod apel, teritoriului ITI Delta Dun!rii, asa cum acesta

este definit prin Strategia Integrat! pentru Dezvoltare Durabil! a Deltei Dun!rii, aprobat! prin Hot!rarea
Guvernului nr. 602 din 24 august 2016.
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2. informatii despre apeiurite de proiecte

1.6. Rata de cofinantare acorriata !n cadrul prezenieior ape'uri de proiecte

•Rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este de 50^ din valoarea totala a cheltuietilor eligibile ale
proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regional^ (FEDR);

•Rata de cofinantare din partea Bugetului de Stat este de 48 % din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale
proiectului;

•Rata de cofinantare din partea Solicitantului este de 2 % din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale
proiectului.

1.5. indfcatorii de proiect

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei propuse prin proiect. Sarcina
revine solicitantului de finantare, i se refer! la:

> Indicatori de realizare :

•    Numar unitati de primiri urgente/unita^i functionale de urgent!

NeTndeplinirea p'ntelor stabilite la nivel de proiect, conduce la recuperarea finantarii proportional cu gradul de
nefndeplinire a indicatorului, in conformitate cu OUG 66/2011, cu modificarile $i complet!rile ulterioare.

Not!: Nu se accepta identificarea si cuantificarea, in cadrul cererii de finantare, a altor indicatori in afara celor
mentionati in cadrui acestei sectiuni

Anual!

Frecven^a

raportarii

Rapoarte de
monitorizare POR-

MYSMIS

Sursa datelor

35

Valoare jinta

( 2023)

Unita^i

Unitate de
masura

Unitati de primiri urgente

Indicator

1S37

ID



4HOTARAREA nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014
5Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1376 din 06.12.2016

Page 7 of 40

2.2.Pericaca Tn care poate fi depusa cererea de f^nan^are

Data i ora incepere depunere de proiecte:

Data si ora inchidere depunere de proiecte:

2.3.AAodentatea de depunere si de compietare a cererii de finantare

Cererea de finantare este compus! din:

>Formularul cererii de finantare. Anexa nr. 1 la prezentul ghid prezint! toate sectiunile unei cererii de

finantare ce pot exista in cadrul aplicatiei MySMIS. Aceasta include instructiuni, recomand!ri si clarificari
privind modul acestora de compietare. Indicatii suplimentare cu privire la completarea sectiunilor cererii de

finantare aplicabile prezentelor apeluri (de exemplu, caraterul obligatoriu / facultative ) vor fi disponibile in
cadrul aplicatiei MySMIS.

>Anexele la formularul cererii de finantare

Atat formularul cererii de finantare cat si anexele acestuia, vor fi inc!rcate in MySMIS in format pdf si semnate sub

semn!tur! electronic! certificat! in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de c!tre reprezentantul
legal/persoana imputernicit!, dupa caz.

Aplicatia electronic! MySMIS este disponibil! la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Tn cazul necomplet!rii tuturor sectiunilor obligatorii ale cererii de finantare, aceasta va fi
respins!, neintrand in procesul de evaluare ?i selectie.

I
2.3.1 Limoa utiiiz< ca Tn comp!et;.;*ea cer-rii de ri^.np-.re

Cererile de finantare trebuie s! fie tehnoredactate in limba roman!. Nu sunt acceptate cereri de finantare redactate
in alt! limb!. Tn cazul anex!rii unor documente emise in alt! limb! se va anexa obligatoriu si traducerea legalizat! a
acestora (de ex: SF, statut, act de infiintare, etc)

I Proiectele prioritare preidentificate reg!site in Anexa nr. 9, decurg din evaluarea

Ministerului Sanatatii, evaluare ce a fost f!cut! in vederea identific!rii acelor unitati de
primiri urgente/ unitati functiona^ de urgent! a c!ror finantare constituie o prioritate la
nivel national, in conformitate cu Strategia National! de S!n!tate 2014-2020 4?i cu cele 8
planuri regionale5 de servicii de s!n!tate.

Tn cazut in care, in cadrul prezentelor apeluri de proiecte, o cerere de finantare depus! de un solicitant este respins!
intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie ^i contractare, aceasta poate fi redepus! in cadrul aceluia^i apel
de proiecte, in limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepuse sunt considerate din punct de
vedere procedural proiecte nou-depuse .

Tn etapa de precontractare, pot intra proiectele declarate conforme si eligibile, adic! acelea care in urma evalu!rii

tehnice si financiare au obtinut un punctaj de minim 60 de puncte



Tn cazul Tn care solicitantul consider! c! poate explica o anumit! situatie si prin alte
documente, acesta le poate anexa la cererea de finantare ca documente
facultative/optionale.

Pentru toate proiectele depuse Tn cadrul POR 2014-2020 sunt solicitate anumite documente obligatorii privind
solicitantul ^i cererea de finantare, conform sec^unii 4 - Anexe obligatorii ale cererii de finantare. Momentele

solicitSrii acestora sunt:
depunerea cererii de finantare
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2.3.2Comp'et: ^ea ^i jasti^'c; rea bt.; >tu'u: cererii oefin ,;t;re

Tn completarea bugetului cererii de finantare se va avea Tn vedere aplicarea standardelor de cost, acolo unde acestea

exist!, precum si justificarea costurilor bugetate la nivelul pretului pietei, anexandu-se documente justificative Tn

acest sens.

De asemenea, se va lua Tn calcul contribu^ia proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care reprezinta
diferenta dintre valoarea total! a proiectului $i valoarea finantarii nerambursabile/rambursabile acordate.

Contributia proprie a solicitantului la realizarea proiectului este format! din contributia la valoarea total! eligibila a
proiectului (Tn cuantum de 2% ) si din contributia la valoarea total! neeligibil! a proiectului (Tn cuantum de 100 % ).

Dae! pe parcursul implementSrii proiectelor vor fi Tnregistrate economii, acestea vor putea
fi utilizate Tn cadrul aceluiasi proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale.

Notiunea de economii este definit! Tn cadrul contractelor de finantare.

2.3.3Ane^ele la cererea de fin^n$o.'e <-.r>lic-^^jile prezentelor .--peluri de preiecte

Cererea de finantare cuprinde atat anexe care sunt obligatorii, cat $i anexe facultative/optionale (eg. documentele
care atest! un anumit grad de maturitate al proiectului). Astfel, anexele obligatorii la cererea de finantare urmSresc

asigurarea unor informatii esentiale atat pentru implementarea proiectului, cat si pentru identificarea solicitantului.
De asemenea, unele anexe sunt solicitate obligatoriu la momentul depunerii cererii de finantare, iar altele Tn etapa
precontractual!. Acestea fac parte integrant! din cererea de finantare

Documentele anexate vor fi numerotate, scanate integral, denumite corespunzStor, usor de identificat si lizibile. Se
recomand! asadar o atentie sporit! la scanarea anumitor documente (ex. planse, schite, tabele) de dimensiuni mari,
ori care necesit! o rezolutie adecvat! pentru a asigura lizibilitatea.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid contine modele standard (ex. declaratia de eligibilitate,
declaratia de angajament) sau recomandate.

Pentru declara^le solicitate Tn nume personal al reprezentantului legal, alte declaratii Tn nume personal care
angajeaz! solicitantul Tn relatia cu terjii nu se accepta insusirea si semnarea acestora de c!tre o alt! persoan!
Tmputemicit!. NeTndeplinirea acestei conditii, va duce la respingerea cererii de finantare .

Un document obligatoriu solicitat la depunerea cererii de finantare poate face subiectul
unei cereri de clarific!ri Tn etapa de evaluare a conformit!tii administrative i a
eligibilitatii . Tn cazul Tn care, Tn urma solicitarilor de clarificari, se constat! de c!tre
Organismele Intermediare (Agentiile pentru Dezvoltare Regional!) c! documentele
obligatorii solicitate la depunerea cererii de finantare nu au fost transmise , cererea de
finantare va fi respins!.



6http://ec.europa.eu/budget/contracts_^rants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
7Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European 51 al Consiliuluf din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozi^i comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generate privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul
european pentru pescuit si afaceri maritime 51 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
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2.7. 'nstrumente financiare/ Ajutoru! de stat/ Proiecte generstoare de venituri nete

Instrumente financiare: Nu se aplica.

Ajutor de stat: Tinand seama de specificul activitatilor care urmeaza a fi finantate Tn cadrul Obiectivului Specific
8.2 - Tmbunatatirea calitatii i a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta , activitati care nu au caracter economic,

acest obiectiv specific nu intra sub incidenta prevederilor referitoare la ajutorul de stat.

Proiecte generatoare de venit:

Proiectele finantate in cadrul acestei prioritati de investitii pot fi proiecte generatoare de venit daca se incadreaza
in prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/20137: ,,Prezentul articol se aplica operatiunilor care
genereaza venituri nete ulterior finalizarii lor. Tn sensul prezentului articol, ,,venituri nete" inseamna intrarile de

numerar platite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operatiunii, cum ar fi taxele suportate
direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructur^, vanzarea sau inchirierea de terenuri sau cladiri ori platile pentru
servicii, minus eventualele costuri de functionare si de lnlocuire a echipamentelor cu durata scurta de viata,

suportate pe parcursul perioadei corespunzatoare. Economiile la costurile de functionare generate de operatiunea Tn
cauza se trateaza drept venituri nete cu exceptia cazului Tn care sunt compensate de o reducere egala a subventiilor
de funcponare.

2.6. Soiicitantul la finantare ?n cadrul prezentului apel de proiecte

Solicitantii eligibili in cadrul prezentului apel de proiecte sunt Unitatile administrativ-teritoriale, definite conform
Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile $i completarile ulterioare.

Alocarea prezentelor apeiuri de proiecte este dupa cum urmeaza :

>P.O././2Q17/5/a.1/8.2.:71/7 re^iuni, cod apel- alocarea este de 51.000.000,00
euro, din care 25.500.000,00 euro FEDR si 24.480.000,00 euro cofinantare din bugetul de stat.

>P.O.R./2017/8/8.1/8.2.5/1/ITI DD , cod a^el - alocarea este de 1.500.000,00 euro, din care
750.000,00 euro FEDR si 720.000,00 euro cofinantare din bugetul de stat.

2A. Valc^rea el;gibiia minima ^i maxim? a unui cereri de finantare

Valoare minima eligibila: 200 000 euro
Valoare maxima eligibila: 1 500 000 euro.
Rata de schimb RON/EUR utilizata in cadrul acestor apeiuri va fi cursul Inforeuro aferent lunii depunerii cererii de
finantare.6

etapa precontractuala.
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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 480/2014 AL COMISIEI din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum $i de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit fi afaceri maritime

3. Criten'i de eligibilitate si seiectie

Cererea de finan^are (inclusiv anexele/modelele) completata de catre solicitant, face obiectul verificarii
eligibilitatii solicitantului si a proiectului, pe baza criteriilor enumerate Tn continuare ^i incluseTn Grila de verificare
a conformitatii administrative i eligibilit^, prevazuta Tn Anexa nr. 2- Griia de verificare a conformitaii

administrative i a eligibilitapi, la prezentul ghid.

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant Tncepand cu data depunerii cererii de finantare, pe tot
parcursul procesului de evaluare, seiectie si contractare, precum si pe perioada de implementare i durabilitate a
contractelor de finantare, Tn conditiile stipulate de acestea

Pentru perioada de implementare si durabilitate a contractelor de finantare, va rugam sa consultati clauzele

contractuale din contractul (model orientativ) anexa la Ghidul Solicitantului - Condijii generale pentru accesarea
fondurilor Tn cadrul POR 2014-2020, disponibil la adresa http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-20i4-2020.html

Pentru aplicarea si obtinerea finantarii Tn cadrul POR 2014-2020, atat solicitantul de finantare cat si proiectul trebuie
sa respecte Tn mod cumulativ toate criteriile de eligibilitate mentionate Tn cadrul prezentei sectiuni. Tn cadrul
subsectiunilor urmatoare sunt enumerate toate criteriile de eligibilitate aplicabile prezentului apel de proiecte

Atragem atentia solicitantilor de finantare asupra necesitatii, pe de o parte, de a Tndeplini toate criteriile de
eligibilitate, Tn mod cumulativ, pe toata perioada desfa$urarii procesului de evaluare, seiectie i contractare, iar pe

de alta parte, de a depune toate diligentele necesare pentru a putea Tndeplini toate criteriile de eligibilitate, Tn mod
cumulativ, pe toata perioada desfaurarii procesului de evaluare, seiectie i contractare.

Tn cazul Tn care costul de investitie nu este integral eligibil pentru cofinantare, veniturile nete mentionate la primul

paragraf sunt alocate in mod proportional partilor eligibile i celor neeligibile din costul de investitie.".

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operatiunilor generatoare de venituri nete se va realiza in
conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 8al Comisiei . Perioada de referinta
aplicabila sectorului sanitar, Tn care se va calcula venitul net actualizat al proiectului este, conform Anexei I la
Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, de 10-15 ani. Aceasta perioada de referinta include perioada de
implementare a proiectului.

Modul de calcul pentru proiectele generatoare de venit - metoda ..funding gap", se regase?te!n Anexa nr. 10 - Model

de calcul pentru proiecte generatoare de venit la prezentul ghid. In situatia unui proiect generator de venituri,
diferenta dintre totalul costurilor eligibile i necesarul de finantare (,,funding-gap" ) va fi suportata de catre
solicitantul de finantare.

Tn conformitate cu prevederile art. 61, alin. (7)-(8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aceasta metoda nu se
aplica proiectelor al caror cost total eligibil nu depaseste echivalentul a 1.000.000 euro , cu exceptia proiectelor a

caror valoare totala eligibila Tnainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate de proiect este cuprinsa
Tntre echivalentul Tn lei a 50.000 euro si 1.000.000 euro care genereaza venituri nete Tn cursul implementarii . De

asemenea, aceasta metoda nu se aplica proiectelor pentru care finantarea acordata prin program constituie ajutor de
minimis sau ajutor de stat compatibil.



Solicitantul trebuie s! Tndeplineasc! urmatoarele conditii de natur! institutional!, legal! i financiara:

1.Se Tncc oreaz! In cte.,3ria so^cit .ip'ior eli^ijiu :

Unitatile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23
aprilie 2001,republicat! cu modific!rile si complet!rile ulterioare.

2.Solicit^rttul ce fric/^ire face oov.ada Preptu'iii ci-i* prQgjrief.:.e/adrr'Jii$tr:.re asupra irrobilu!ui-ob?ect •'<

proiectufui,  la data depu^^rii cererii E? finantare, ure^ real care Ti permite acestuia oo^inere;:
; jtorizc riei E? craistruire, conform Lean f> ^.n 29 iulie 1E91 prlvind ^ aioriz; rea e^ecuta-ii lucrarilor
<E? co istrucfii, republic -t! cu moc fie" rife i complet" ile ulterioare. .

>NOTA: Tn situatia Tn care Tn Extrasul de Carte funciar! apare mentiunea ,,Tnscriere provizorie", criteriul

de eligibilitate mai sus mentionat nu este Tndeplinit, proiectul fiind neeligibil. Avand Tn vedere
caracterul actiunilor sprijinite prin acest apel de proiecte, precum i necesitatea asigurarii unei durate
cat mai Tndelungate de operare a infrastructurii-obiect al proiectului, Tn cadrul prezentului apel de

proiecte nu se accept! Tnscrierea provizorie a dreptului de proprietate la data depunerii cererii de
finantare.

>Prin imobii obiect al proiectului se intelege ,,terenul, cu sau f!r! construct^, de pe teritoriul

unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se

identific! printr-un num!r cadastral unic. (conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare
nr. 7 din 13 martie 1996, republicat! cu modific!rile i complet!rile ulterioare)", ce face
obiectul proiectului.

>imobilul (Tn conformitate cu prezentul criteriu de efigibilitate) ce face obiectul proiectului
Tndepline?te cumulativ, Tncepand cu data depunerii cererii de finantare, urm!toarele conditii:

•este liber de orice sarcini sau interdicts ce afecteaz! implementarea operatiunii;

•nu face obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru
realizarea proiectului, aflateTn curs de solutionare la instantele judec!toresti;

•nu face obiectul revendic!rilor potrivit unor legi speciale Tn materie sau dreptului comun.

>Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finantare din procesul de
evaluare, selectie si contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu
realizarea activit!tilor proiectului. (de ex. servituti legale, servituti conventionale, servitutea de trecere

cu piciorul, etc). Fiecare caz Tn parte va fi analizat la nivelul Ol Tn cadrul etapei de verificare a
conformit!tii administrative si eligibilit!tii. Garantiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca, etc) sunt
considerate Tn acceptiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investitii Tn cadrul POR
2014-2020.

>Tn acceptiunea AMPOR, dreptul de administrate Tnscris Tn Cartea funciar! Tn favoarea unei institutii de
drept public, cu personalitate juridic! i care desf!soar! activitati Tn domeniul sanatatii, nu este
considerat sarcin!.

>Dae! pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finan^are, sau Tn perioada Tn care acesta
produce efecte, sunt afectate condipile privind drepturile asupra obiectului proiectului, beneficiarul are
obligatia contractual! de a returna finantarea nerambursabil! acordat!, precum $i alte penalit!ti, dac!
este cazul, Tn conformitate cu prevederile contractuale.

Conform Contractului de finan^are, Art. 4, Sectiunea I - Conditii specifice aplicabile POR 2014-
2020:

>Beneficiarul se oblig! s! nu Tnstraineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile pan!
la finalul perioadei de durabilitate a proiectului ;

>Tn perioada de durabilitate a contractului de finantare, Beneficiarul are obligatia de a nu
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3.2. E!igib?Htatea prcfectuiuf %\ a activitatiior

1.Pro":'Ctui se re^'-'sefte pe lista prc'ectelor prioriu^'e preind^ntific:.te.

Acestea se regasesc Tn Anexa nr. 9 - Lista proiecte eligibile OS 8.2.B , la prezentul ghid.

2.Conformit: :;ea proiectului cu Strateeia de Dezvotfe.re Dur- bila Integra! in Delta Dunarii (2030)

Conformitatea proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabila Integrata Tn Delta Dunarii 2030 (SIDDDD) este analizata
exclusiv de catre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii (ADI ITI DD), care va elibera un aviz
de conformitate a proiectului cu strategia mai sus mentionata.

Avizul de conformitate este un document ce trebuie depus de catre solicitantul de finantare, Tmpreuna cu cererea de
finantare.

Solicitantii de finantare vor solicita si depune din timp, la sediul ADI ITI DD, toate documentele necesare unei analize
atente ^i objective a proiectului, efectuata exclusiv de catre expertii ADI ITI DD Tn scopul obtinerii ,,Avizului de
conformitate cu SIDDDD".

Tn cazul Tn care Avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD nu este ataat cererii de finantare, Tn urma solicitarilor
de clarificari emise de catre Organismele Intermediare (Agentiile pentru Dezvoltare Regionala) aferente etapei de
conformitate administrative si eligibilitate, cererea de finantare va fi respinsa.
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> Reprezentantul legal al solicitantului de finantare va completa $i semna conform prevederilor
prezentului Ghid, Declaratia de angajament ( Model B, anexa la prezentul ghid).

4.  'olici^-^tul denrK'nstreaza o >• cite tea \ ,;3f;;.jr'-"e-> cofiniintirii proiectului

3.  Solicitantul i/s<\u reprezentvitul sau leij^l, respect! tc- te conc^tiife prezentate Tn "^echrv pa de

eligibilitate.

> Reprezentantul legal al solicitantului de finantare va completa $i semna conform prevederilor
prezentului Ghid, Declaratia de eligibilitate ( Model A, anexa la prezentul ghid) .

Tnceta sau delocaliza activitatea productiva in afara regiunii de dezvoltare regionala Tn
cadrul caruia a fost prevazuta initial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o

modificare a proprietatii asupra unui element de infrastructur^ care da un avantaj
nejustificat unui tert, sau de a nu realiza o modificare substantial! care afecteaza natura,

obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor
ini^iale ale acestei operatiuni

>Beneficiarul are obligatia de a nu intreprinde nici o actiune de natura a afecta conditiile
de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren si/sau cladire) aferente proiectului
pana la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului

Conform Declarajiei de eligibilitate, Model A, anexa la prezentul ghid:

>Tn cazul modificarilor conditiilor de eligibilitate pe perioada procesului de evaluare,
selectie si contractare cererea de finantare va fi respinsa

Ulterior contractarii proiectului, modificarea conditiilor de eligibilitate este permisa numai Tn conditiile
stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislatiei Tn vigoare



9 Tn sensul prezentului Ghid, lucrari asupra unor cladiri, realizate atat pe verticals, prin construirea de etaje noi, mansarde, cat ?i pe orizontala
prin construirea unui corp anexain continuarea cladirii existente sau pe acelasi amplasament, care sa fie legat structural i/sau functional de
cladirea existent! (aceea^i destinatie ^ functionare a corpului anexa conditionata de functionarea constructiei initiate sau ca o completare
necesara la functionalitatea cladirii existente).
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5.  K'u sum eligiove proiectele pentru investiffi care :.d fost Tncheiate din punct de "edere fizic sau rinanciar
pan^ la momentul depunerii cererii de finan^are. (e^. a fost efectuata receptia la termin-area lucr^rilor)

3.  Proiectui precu-n i o-ctiviti'dle pre'ectck^ se incac'~e-.za Tn otrecti"u( specific corespunzrtor prioritS^^i ;!e
investifii 8.1 a PC--.

>Obiectul proiectului este o unitate de primiri urgente /unitate functiona^ de urgenfe .

>Activitatile orientative, eligibilein cadrul proiectului, pot fi:

•reabititarea/ modemizarea/ extinderea9/dotarea unitatilor de primiri urgente /unitatilor functionale de urgente;

•asigurarea/ modemizarea utilitatilor generate $i specifice pentru unitatile de primiri urgente /unitatile functionale
de urgente (inclusiv bran^area la utilitati); • asigurarea utilitatilor generate si specifice pentru unitatile de primiri
urgente /unitatile regionale functionale de urgente/ componentele de interes strategic ale retelelor regionale de
unitati spitalicesti de urgenta (inclusiv branarea la utilitati);

•construirea hetiporturilor de suprafata sau Tn terasa ;

•accesibilizarea spatiului destinat serviciilor si a cailor de acces;

>Activitatile propuse prin proiect (investipa) trebuie sa vizeze exclusiv realizarea obiectivului proiectutui.
>Eligibilitatea unei activitati nu implica Tn mod obligatoriu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru

realizarea respectivei activitati. Tn acest sens, recomandam consultarea Listei cheltuielilor neeligibile

>Sunt neeligibile proiectele care implica :
•exclusiv lucrari care nu se supun autorizarii;

•constructia de cladiri noi ;

•exclusiv construirea hetiporturilor de suprafata sau Tn terasa;

4. Proiectul propus nu a rnai beneficiat ce ;in.-.inp.;re public! Tn uitimii 5 i-:.v Tn< "nte de d^.ta depunerii cererii
de finantare, pentru acetafi tip de actiyitari (construire/reabilitare/extindere/modernizare/dot^re)
roaliz^te asuprs aceleiaji infrastructur^/ aceuiai segment de infrastructura i nu b'-T^eficiaza tie fonduri
publice din atte surse de finantare.

> Data de la care se calculeaza cei 5 (cinci) ani anteriori datei de depunere a cererii de finantare este data
la care s-a finalizat implementarea contractului anterior/ receptia finala (se ia Tn calcul data cea mai

apropiata de data depunerii cererii de finantare). Practic, este obligatoriu ca Tn cei 5 ani anteriori
depunerii cererii de finantare pe POR 2014-2020, sa nu fi existat Tn implementare vreun contract prin
care s-a efectuat acelasi tip de activitati pentru acelea$i segmente de infrastructure ca cele solicitate

prin cererea de finantare depusa Tn cadrul prezentului apel.

Acest criteriu de eligibilitate va fi aplicat numai proiectelor depuse in cadrul apelului dedicat ITI
DD.C

Autoritatea de Management pentruProgramul Operational nu este implicata in analiza proiectului din punctul de
vedere al conformitatii acestuia cuStrategia de Dezvoltare Durabila Integrata Tn Delta Dunarii (2030). Aplicantul
poate contesta rezultatul acesteianalizei adresandu-se in acest  scop exclusiv Asociatiei pentru Dezvoltare
Intercomunitara ITI Delta Dunarii.



7. '•' Ion ea prokctu! se mcaereaza Tn limitele minime i ma.-Sme , conform secfiunii 2.4 tin prezentul

Valoare minima eligibila : 200.000,00 euro
Valoare maxima eligibila : 1.500.000,00 euro
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Tn cazul Tn care, pentru un proiect a fost semnat un acord cadru /contract Tnainte de 1 ianuarie

2014, perioada de implementare a proiectului va Tncepe de la data de 01 Ianuarie 2014.

Nu sunt eligibile investitiile care au fost finatizate din punct de vedere fizic (ex. a fost efectuata receptia la
terminarea lucrarilor, investitia a fost Tncheiata in mod fizic sau implementata integral Tnsa receptia la terminarea
lucrarilor nu a fost realizata ) pana la momentul depunerii cererii de finantare.

Sunt eligibile proiecte pentru care contractele de lucrari au fost Tncheiate dupa data de 01.01.2014.

Receptia la terminarea lucrarilor poate fi facuta si in perioada cuprinsa Tntre data depunerii cererii de finantare ?i
data semnarii contractului de finantare, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului Parlamentului European
i al Consiliului nr. 1303/2013, mai sus-mentionate, i in masura in care amanarea receptiei s-a facut cu respectarea

prevederilor contractului de lucrari si a legislatiei specifice in domeniul receptiei lucrarilor de construct^
(Regulamentul din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructs si instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvemului nr. 273 din 14iunie1994, cu modificarile ^i completarile ulterioare).

Receptia la terminarea lucrarilor nu trebuie amanata fn afara termenului contractual si/sau legal Tn scopul incadrarii

in conditiile de eligibilitate prevazute de Ghidul specific, fapt care poate conduce la incalcarea prevederilor
reglementate prin Regulamentul nr. 1303/2013, a legislatiei nationale in domeniul lucrarilor de constructie, precum

si a principiului tratamentului egal si nediscriminatoriu in raport cu solicitantii de finantare.

Conditiile acestui criteriu de eligibilitate vor fi asumate prin Declaratia de eligibilitate (Model A, anexa la prezentul
ghid) si prin Modelul G - Continutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investitiei .

Informatiile completate in cererea de finantare vor fi corelate cu informatiile din Modelul G - Continutul cadru al

Raportului privind stadiul fizic al investi^iei, anexa la prezentul ghid.

Modelul G - Continutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investitiei va fi semnat de reprezentantul legal
al soiicitantului, de constructor si de dirigintele de santier. In raport se vor prezenta atat lucrarite executate (platite
si respectiv neplatite), cat si lucrarile ramase de executat.

6.  Perio^da de impU.'mentare a accivitafiior proiectului nu depa$e^ite 31 decem;')rie 2023

Perioada de implementare a activitatilor proiectului se refera atat la activitatile realizate inainte de depunerea
cererii de finantare, cat si la activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului.
Solicitantul trebuie sa prevada in mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate Tn parte, luand Tn
considerare specificul fiecarei activitati. Tn conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate Tn cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regional^, Fondul social european ^i Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre conditiile de eligibilitate a
cheltuielilor se refera la angajarea si plata cheltuielilor Tn conditiile legii Tntre 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023,
cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finantare.



Dupa Tncheierea contractului de finantare, valoarea minima a cheltuielilor eligibile poate scadea sub limita
prevazuta la sectiunea 2.4, numai ca urmare a desf!^ur!rii unui proces de achizitie public!, fara ca proiectut s!
devina neeligibil.

Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile nu va putea cre^te, conform prevederilor contractului de finantare.

3.  Proiectul respect? { rincipiiie privind c-ezvoii; ea cijr-.-bila, eg^iitatea l.•..> .: ise, gen i neciiscrimin:-rea

Pentru stabilirea abordarii optime a respectarii acestor principii recomandam lucrarea <Ghid privind integrarea
temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI 2014-2020>, realizat de MFE ^i disponibil la
adresa: http://wy/w.ionduri-ue.ro/orientari-beneficiari . Legislatia nationals relevant! este detaliata in cadrul
Anexei 2 a volumelor.

Solicitantul va descrie in sectiunea relevanta din cererea de finantare modul in care sunt respectate obligatiile

minime prevazute de legislatia specific! aplicabila, precum si actiunile suplimentare (daca este cazul). Actiunile
suplimentare descrise vor fi luate in considerare si la evaluarea tehnico-financiara a proiectului.

Se poate consulta ORDINUL Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 825 din 7 octombrie 2015
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi ^i
existente, indicativ Gex 13-2015".

Reglementari tehnice privind performanta energetic! a cladirilor, sunt listate la adresa:
http://mdrap.ro/constructii/reglementari-tehnice, titlul XXVII.

Solicitantul de finantare va declara in cadrul Declaratiei de eligibilitate c! va respecta obligatiile minime prevSzute
in legislatia comunitar! ^i national! in domeniul dezvoltSrii durabile, egalitatii de anse i nediscriminSrii.

Solicitantul de finantare va declara in cadrul Declarafiei de angajament ca va respecta i urmatoarele:

ReglementSrile europene ^i nationale relevante incidente in domeniul accesibilizSrii mediului construit pentru
persoanele cu dizabilitSti:

•art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regional!, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural! i Fondul european pentru
pescuit si afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional!, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si

afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
•capitolul IV Accesibilitate din Legea 448 din 2006 privind protectia ^i promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicat!;
•Ordinul Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementSrii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile

si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000".

Reglement!rile europene $i nationale relevante incidente privitoare la eficienta energetic! a cladirilor:

•Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European $i a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta
energetic! a cladirilor,

•Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European ?i a
Consiliului privind performanta energetic! a cladirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de
calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de performant!
energetic! a cladirilor $i a elementelor acestora,

•Legea 372/2005 privind performanta energetic! a cladirilor,republicat! cu modific!rile ^i complet!rile
ulterioare $i legislatia subsecvent! inclusiv Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a
cladirilor, cu modific!rile ?i complet!rile ulterioare, precum ^i Ordinul nr. 3.152 din 15 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind
performanta energetic! a cladirilor si inspectia sistemelor de inc!lzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013,
disponibile la adresa: MtfiL^/.w^w,.̂
a-cladirilor, sau http://www.mdrl.ro/documente/constructii/legislatie/legea372.pdf
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1. Calitatea fi m^ furitatea prciectului - maxim 45 puncte ( punctaj cumulativ: 1.1+1.2 ) oupa cum urmeaza:

Tn cadrul acestui criteriu se va evalua atat maturitatea cat si calitatea proiectului.

1.1 Partea referitoare la m= turuate (maim 10 puncte) va fi apreciata in functie de stadiul parcurgerii etapelor
necesare pentru realizarea lucrarilor, astfei:

Daca la depunere sunt prezentate alte documente suplimentare fata de documentatia minima obligatorie, se va

acorda punctaj astfei:

a)pentru existenta Existenta anuntului/invitatiei de participare Tn SEAP pentru elaborarea Proiectului Tehnic-
total puncte acordate: 5 puncte;

b)pentru contractul semnat Tn vederea executiei Proiectului Tehnic - total 6 puncte;
c)pentru proiectul tehnic si detaliile de executie - total puncte acordate: 7 puncte;
d)autorizatia de construire - total puncte acordate: 8 puncte;
e)contractul de lucrari semnat- total puncte acordate: 9 puncte.

Lucrarile aferente investitiei Tn conformitate cu documentatia tehnico-economica si contractul de lucrari
Tncheiat, sunt executate partial, la momentul depunerii cererii de finantare - 10 puncte. A se vedea

Modelului G- Raportul privind stadiul fizic al lucrSrilor. ;

1.2 Partea referitoare la criitatea documentatiei tehnico-economice va fi apreciata Tn functie de urmatoarele
criterii maxim ^5 puncte (punctaj cumuLiiv a+b+c+d+e+f+g):

a.Auditul energetic respecta exigentele si metodologia de calcul stipulate Tn Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005
privind performanta energetica a cladirilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului
Ministerutui Transporturilor,    Constructiilor  si  Turismului nr.  157 din 01  februarie 2007  pentru aprobarea
reglementarilor  tehnice "Metodologie de calcul a  performantei energetice a cladirilor",  cu modificarile si
completarile ulterioare, iar concluziile si recomandarite auditului energetic sunt fundamentate pe acest calcul - 4

puncte;

b.Solutiile functionale, tehnologice, constructive fi economice prezentate Tn DALI/SF sau PT dupa caz, conduc la
realizarea obiectivului de investitie cu respectarea cerintelor specifice clasei de importanta a constructiei - 4

puncte;

c.Solutiile prezentate Tn DALI/SF sau PT dupa caz, sunt coerente si corelate, Tn documentele specifice, din

perspectiva Tndeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995privind calitatea
Tn constructii, republicata cu modificarile fi completarile ulterioare - 5 puncte;

d.Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente fi necesare pentru implementarea proiectului. Costurile pe

unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului fi justificate de catre solicitant prin
citarea unor surse independente fi verificabile (statistici oficiale, preturi standard etc.) sau prin rezultatele unei
cercetari de piata efectuate de solicitant, minim trei oferte de pret. Se vor utiliza fi informatiile cuprinse Tn Nota
privind Tncadrarea Tn standardele de cost. - 6 puncte;

e.Valoarea categoriilor de lucrari din devizul pe obiect este stabilita Tn proportie de 100%, pe baza cantitatilor de
lucrari fi a preturilor acestora - 4 puncte;
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Tn vederea acordarii punctajului mentionat la criteriile de evaluare tehnica si financiara,
solicitantul trebuie sa depuna documentele justificative respective .

^,:. Lrv:erii ce ev^^^rc • er.rr ca si iTiarciara

Evaluarea tehnica si financiara se va realiza in baza Grilei de evaluare tehnica fi financiara, prezentata in cadrul

Anexei 3 - Grila de evaluare tehnica fi financiara ta prezentul ghid, care va cuprinde urmatoarele criterii de
evaluare tehnica si financiara:



2.4Reducerea cantitatii de deseuri - total puncte acordate 4 puncte

a)Daca proiectul prevede masuri de colectare selectiva a deseurilor in vederea reciclarii componentelor pe

categorii selectate 2 puncte
b)Daca solicitantut areincheiate antecontracte sau contracte cu societati care recicleaza deseurile - 2 puncte

2.5Rezistenta in faja dezastrelor - total puncte acordate 4 puncte
a)Daca proiectul aplica normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale - 2 puncte
b)Daca proiectul descrie modul in care a fost analizata expunerea la diverse riscuri si cum s-a reflectat in

selectarea optiunilor investitiei - 2 puncte

3. Compfementaritatea cu investifiiLe realizate oin PCCU, precum p din alte surse de finanjare - maxim a

puncte ( punctaj cumuiativ: 3.1+3.2)

Abordarea Comisiei Europene pentru aceasta perioada de programare, transpusa inclusive la Nivelul Programului
Operational Regional este aceea de a stimula abordarea integrata a actiunilor sprijinite finantate prin fondurile
europene structurale de investitii.

Avand in vedere abordarea complementaritatii proiectelor alaturi de necesitatea de stimulare a progresului si
dezvoltarii in sistemul de sanatate romanesc in domeniile prioritare in vederea Tndeplinirii scopului global, acela de a
imbunatatii starea de sanatatea a populatiei Romaniei , se va puncta suplimentar complementaritatea proiectelor
depuse pentru finantare din FEDR/POR cu alte investitii, realizate atat din Programul Opera^ional Capital Uman
(POCU 2014-2020-Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 9.iv,) , cat p cu cele realizate din diverse surse de
finantare .

Ca urmare, punctajul acordat proiectului Tn urma analizei acestuia din prisma criteriului 3 va fi urmatorul:
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2. Respect area principiilor privind dezvoltorea durcbita, egalit^tea de anse, de gen si nediscriminarea
(actiuni suplimentare) - maxim 20 puncte (punctaj cumulativ: 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5 )

2.1-Daca proiectul especta prevederile normativului privind adaptarea cladirilor civile p spatiului urban la nevoile
individuate ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 se vor acorda 4 puncte;

2.2-Daca proiectul Folosirea eficienta a oricare? resurse (apa, aer, lumina, etc.), Criteriul se considera indeplinit
_daoa solicitantul de finantare dovedeste una dintre certificarile : ISO 14001, EMAS sau daca proiectul prevede
folosirea sistemelor de management al cladirii (BMS), se vor acorda 4 puncte;

2.3- Pentru Tncadrarea materialelor folosite la anvelopare in clasa A1 de comportament la foe al produselor pentru

construed] (conform Regulamentului Delegat (UE) 2016/364 at Comisiei din 1 iuiie 2015 privind clasificarea
comportamentului la foe al produselor pentru constructii, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 205/2011 at
Parlamentului European p al Consiliului), se vor acorda 4 puncte.

http://www.mdrl.ro/..^.documente/construct!]/tegislatie/tegea3/2.pdf,

f.Cheltuielile respecta pragurile pentru anumite capitole de cheltuieli, conform prevederilor prezentului Ghid.
Bugetul este calculat corect. Bugetul este corelat cu devizul general 51 devizele pe obiecte. Exista corelare intre

buget, sursele de finantare si activitatile proiectului - 5 puncte.

g.Documentatia tehnica-DALI/SF/PT, respecta continutul cadru $i metodologia de elaborare din HG 28/2009 sau HG
907/2016, dupa caz,  este completa  si   coerenta, corespunde cu descrierea  investitiei din Cererea  de
finantare.Respecta concluziile expertizei tehnice, studiilor de teren, auditului energetic si are certificatut de
perform a nta energetic - 7 puncte ;



4. Capacit^^ea financiara i opera jlonala a solicits ntului - ma^im 27 puncte (punctaj curnulativ: 4.1^4.2)

4.1 Cap^ cit- :ea fin. .ici "a - maxim 9 puncte {punctaj cuir.ul^dv a*b )

Tn scopul evaluarii capacitatii financiare se vor calcuta dupa cum sunt descrise in continuare elementele in functie de
care va fi evaluat proiectul la acest criteriu. Datele ce se vor folosi pentru calcul, vor fi datele ce se regasesc in
documentele financiare ata^ate cererii de finantare, enumerate la sectiunea 4.1 Anexele obligatorii la cererea de
finantare, punctul 5 ,,Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii
cererii de finantare".

a)Solicitantul demonstreaza ca poate atrage resurse suplimentare, Tnregistrand un grad total de
indatorare scazut

Gradul de indatorare < 20% - 4 puncte
20% < Gradul de indatorare <30% - 3 puncte
30% <Gradul de indatorare - 0 puncte

Gradul de indatorare se calculeaza conform prevederilor Art 1, Alin 5A1 din Anexa nr. 1 Norme ^i proceduri din 10
ianuarie 2007 privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi de catre unitatile administrativ-
teritoriale, la Hotararea Guvernului nr. 9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, components si functionarea

Comisiei de autorizare a imprumuturilor Iocale2007 art 1, alin 5 cu 1.

Perioada de referinta a acestui indicator este exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

b)Solicitantul demonstreaza ca dispune de un grad ridicat de autofinantare din veniturile proprii:

50 % < Grad de autofinantare5 puncte
40% < Grad de autofinantare <50%4 puncte
30% < Grad de autofinantare <40%3 puncte
Grad de autofinantare < 30%0 puncte

Grad de autofinantare = Venituri proprii Tncasate / Venituri totale incasate (%)
Perioada de referinta a acestui indicator este exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

•:.2 Cap^citate open:^ion< 'a - maxim ;.:; puncte (punctaj cumuiativ -:.stfel: ai+b+c+d S;=j a2+b*c+d)

Tn scopul evaluarii capacitatii operationale a solicitantului se vor tua Tn considerare modul de implementare al
proiectului, experienta Tn management de proiect a solicitantului ^i personalul calificat care va lucra Tn cadrul
infrastructur^ finantate:

a.1 Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii si post implementarii proiectului, exista o
clara repartizare a sardnilor Tn acest sens, proceduri ji un calendar al activitatilor de monitorizare. Exista proceduri
de verificare / supervizare a echipei de implementare a proiectului. - 5 puncte;

SAU

a.2 Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementarii si post implementarii
proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare, dar nu exista o strategie clara. Nu exista proceduri
specifice de verificare/supervizare a activitafii echipei de proiect - 3 puncte ;
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3.1 Solicitantul de finanfare arata ca deruleaza/a derutat in ultimii doi ani, unul sau mai multe contracte finantate
din alte surse, inctusiv PGR, cu care prezentul protect este complementar - 3 puncte;

3.2. roiici':-ritui de fin^ nt re  fee iiav-. ^:, ca are ^^pus/se'ectat un proiect pe rOCU , Axa ^riom -a 4,
Pricriti'-tea oe investi|ii ^.r-, O.S 4. ; - 5 puncte ;



3.4. EligibHitatea cheltuieliior

Reguli generate de eligibilitate a cheltuieliior

Baza legal! pentru stabilirea eligibilit!tii cheltuieliior:

>Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consitiului din 2 decembrie 2013 de stabilire a
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020,

>Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regional!, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural! ?i Fondul

european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generate
privind Fondul european de dezvoltare regional!, Fondut social european, Fondul de coeziune si

Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1083/2006 al Consiliului,

>Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regional! si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investitiile pentru crestere economic! si locuri de munc! si de abrogare a

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
>Hot!rarea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuieliior

efectuate Tn cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regional!, Fondul

social european $i Fondul de coeziune 2014-2020.

Conform HG nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuieliior efectuate Tn cadrul operatiunilor
finantate prin Fondul european de dezvoltare regional!, Fondul social european ?i Fondul de coeziune 2014-2020, 0
cheltuial! este eligibil! pentru cofinantare (rambursare Tn limita stabilit!) Tn cadrul POR 2014-2020, dac!
Tndepline^te cumulativ urm!toarele criterii:

a.s! fie angajat! de c!tre beneficiar $i platita de acesta Tn conditiile legii Tntre 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie
2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finantare;

b.s! fie Tnsotit! de facturi emise Tn conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului Tn care acestea
au fost emise ori de alte documente contabile pe baza c!rora se Tnregistreaz! obligatia de plat! ^i de documente
justificative privind efectuarea pl!tii ^i realitatea cheltuielii efectuate, pe baza c!rora cheltuielile s! poat! fi
verificate/controlate/auditate;

c.s! fie Tn conformitate cu prevederile programului;
d.s! fie Tn conformitate cu contractul de finantare, Tncheiat Tntre autoritatea de management sau organismul

intermediar i beneficiar;
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b.Echipa de proiect propusa are experienta, competentele profesionale 51 calificarile necesare pentru domeniul in
care seTncadreaz! proiectul.- 3 puncte;

c.Echipa de proiect propusa are in componenta sa eel putin un membru desemnat de catre conducerea unitatii
sanitare. Criteriul se consider^ Tndeplinit daca solicitantul prezint! documentul de numire at acestuia/acestora. - 4

puncte;

d.Spatiile existente sau Tmpreun! cu cele care vor fi  amenajate prin proiect,  corespund /vor corespunde
prevederilor "Ordinului Ministerului Sanata^ii nr. 1706 din 25 octombrie 2007 privind conducerea $i organizarea M
unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor" , cu modificarile si completarile ulterioare  - existenta,/n
functionalitatea, organizarea si dotarea lor. Tn ceea ce priveste UPU, acestea sunt in functie de clasificarea lor. A s4)j I
vedea, dupa caz, si  corespondents cu prevederile " Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914 din 26 iulie 2006 pentrt^y
aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le Tndeplineasc! un spital in vederea obtinerii autorizati^y
sanitare de functionare " , Anexa nr. 3, Art. 37, cu modificarile si completarile ulterioare- structur! minima pent/u.'
UPU/CPU - 6 puncte ;

In cazul Tn care un subcriteriu va fi punctat cu 0 puncte, procesul de evaluare, selectie si contractare va continua, Tn

functie de punctajul final obtinut.



5 Numerotarea este efectuata conform liniilor bugetare din Devizul general al proiectului
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SECTIUNEA 1

Chettuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului

1.2. Amenajarea terenului

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregatirea amplasamentului si care constau in:

a)demolari;
b)demontari;
c)dezafectari;
d)defrisari;
e)colectare, sortare i transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate;

f)sistematizari pe vertical!;
g)accesuri/drumuri/alei/parcari/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
h) drenaje;
i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza);

j) lucrari pentru pregatirea amplasamentului.
1.3.Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initial!
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrari i actiuni de protectia mediutui, inclusiv pentru refacerea cadrului

natural dupa terminarea lucrarilor, de exemptu:

a)plantare de copaci;
b)reamenajare spatii verzi;
c)lucrari/actiuni pentru protectia mediului.

1.4.Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati din amplasament)

SECTIUNEA a 2-a

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

e.sa fie rezonabila i necesara realizarii operatiunii;
f.sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene i nationale aplicabile;
g.sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regutamentul (UE) nr.

1.303/2013.
h. sa nu fie contrara prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislatiei nationale care vizeaza

aplicarea dreptutui relevant al Uniunii, in privinta eligibilitatii, regularitatii, gestiunii sau controlului operatiunilor
si cheltuielilor.

Luand in considerare cele anterior mentionate, pentru stabilirea eligibilitatii/ne-eligibilitatii cheltuielilor aferente se
vor lua in considerare $i incadrarile pe liniile bugetare.

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui apel de proiecte

3.4.1 Lista cheituieliior eligibile cuprinde urmatoarete categorii de cheituioli:10

Categoriile i sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile in cadrul acestor apeluri de proiecte sunt:

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestor apeluri de proiecte:



Cuprinde cheltuielile aferente lucrarilor pentru asigurarea cu utilitatile necesare a functionar^ obiectivului de
investitie, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de
investitie, precum fi cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati, precum:

a)alimentare cu apa;
b)canalizare;
c)alimentare cu gaze naturale;
d)agent termic;
e)energie electrica;
f)telecomunicatii;
g)drumuri de acces;
h) alte utilitati.

SECTIUNEA a 3-a

3.1. Studii

Cuprinde cheltuielile pentru:
3.1.1.studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice fi

de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie;
3.1.2.raport privind impactut asupra mediului;

3.1.3.studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.2.Documentatii-suport fi cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri $i autorizatii

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentatiilor fi obtinerea avizelor:

a)obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
b)obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
c)obtinerea avizelor fi acordurilor pentru racorduri fi branfamente la retele publice de alimentare cu apa,

canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie;

d)obtinerea certificatului de nomenclature stradala $i adresa;
e)obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
f)obtinerea avizului de protectie civila;
g)avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu;
h) alte avize, acorduri i autorizatii.

3.3.Expertizare tehnica a constructiilor existente, a structurilor ^1/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice,
inclusiv intocmirea de catre expertul tehnic a raportului de expertiza tehnica, in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare

3.4.Certificarea performan^ei energetice i auditul energetic al cladirilor

3.5.Proiectare

Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1.tema de proiectare;

3.5.2.studiu de prefezabilitate;
3.5.3.studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii ?i deviz general;
3.5.4.documentatiite tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;

3.5.5.verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic ^i a detaliilor de executie;
3.5.6.proiect tehnic fi detalii de executie.
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11Conform Hotararii Guvernului nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.
12Idem 8
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3.7. Consultants

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1.managementul de proiect pentru obiectivul de investitii;

3.7.2.auditut financiar.

Cheltuielile aferente consultant^ sunt eligibile cumulat , in limita a 1 %n din valoarea investitiei de
baza.

Investitia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
eiaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pulice, cu modificarile si completarile
ulterioare, cuprinde valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4,
5.1.1 din devizul general.

Investitia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a

structurii si metodologiei de eiaborare a devizului general de investitii ^i lucrari de interventii,cu
modificarile si completarile ulterioare, cuprinde valoarea cheltuielilor prevazute la
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2,3.1, 5.1 din devizul general.

Cheltuielile de audit financiar extern m limita maxima a 5000 lei (inclusiv TVA) /raport de audit
financiar trimestrial (aferent activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv)

In cazul in care, beneficiarii opteaza pentru incheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit

confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt:

-sunt necesare pentru realizarea proiectului,
-sunt prevazute fn contractul incheiat cu beneficiarul proiectului,
-sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos,  respectiv utilizarea
eficienta a fondurilor,  i  un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform
prevederilor OUG 66/2011);
-sunt efectuate ?i platite de beneficiar sau partenerii sai,

I - cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
j - sunt  inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza documente

Cheltuieli pentru proiectare sunt eligibile cumulat, in limita a 3 % 11 din valoarea investitiei
de baza.

Investitia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de eiaborare $i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pulice, cu modificarile i
completarile ulterioare, cuprinde valoarea cheltuielilor prevazute la
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4, 5.1.1 din devizul general.

Investitia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind
aprobarea con^nutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor

publice, precum i a structurii si metodologiei de eiaborare a devizului general de investitii
si lucrari de interventii,cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde valoarea
cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2,3.1, 5.1 din devizul general.



3 Conform Hotararii Guvernului nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru objective de investitii finantate din fonduri publice
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4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functiona^

SECTIUNEA a 4-a

Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Construct^ i instala^ii
Cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse m obiectivul de investitie.
Proiectantul va delimita obiectele de constructii din cadrul obiectivului de investitii $i va nominaliza cheltuielile

pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie se regasesc in devizul pe obiect.

3.8. Asistenta tehnica

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
3.8.1.asistenta tehnica din partea proiectantului:

a)pe perioada de executie a lucrarilor;
b)pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de

catre Inspectoratul de Stat in Constructii;
3.8.2.dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat.

Cheltuielile aferente consultant^ sunt eligibile cumulat , in limita a 1,5 %13 din valoarea investitiei de
baza.

l Investitia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
i elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investitii finantate din fonduri pulice, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde valoarea
cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4, 5.1.1 din devizul general.

Investitia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea

continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ^i a

structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general de investitii ^i lucrari de interventii,cu
modificarile si completarile ulterioare, cuprinde valoarea cheltuielilor prevazute la
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2,3.1, 5.1 din devizul general.

justificative, sa fie identificabile 51 verificabile, sa fie dovedite prin documente originate.
Documentele originale trebuie sa aiba inscris codul proiectului si mentiunea Proiect finantat din
POR. Beneficiarul va aplica mentiunea "Conform cu originalul pe copiile documentelor
suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare,
-Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea
analiticului se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea
contabilitatii in functie de tipul beneficiarului, ?i codul SMIS al proiectului,
-cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice $i financiare ofertate (se
verifica preturile unitare i cantitatile decontate),
Atunci cand acelasi beneficiar desfasoara mai multe proiecte in acelasi timp sau un proiect

primeste finantare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potentiala
dubla finantare a unei cheltuieli.



SECTIUNEAa5-a

Alte cheltuieli

5.1. Organizare de antier

Cuprinde cheltuieli necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj, din
punct de vedere tehnologic si organizatoric.

5.1.1. Lucrari de construct^ ?i instalatii aferente organizarii de santier

Cuprinde cheltuieli aferente realizarii unor constructii provizorii sau amenajari in constructii existente, precum i

cheltuieli de desfiintare a organizarii de antier:
a)vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din santier;
b)platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c)grupuri sanitare;
d)rampe de spalare auto
e)depozite pentru materiale;
f)fundatii pentru macarale;
g)retele electrice de iluminat i forta;
h) branamente/racorduri la utilitati;
i) imprejmuiri;
j) panouri de prezentare;
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Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice $i al utilajelor incluse in instalatiile functionate,
inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice i func^ionale care necesita montaj
Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in

instalatiile functionale.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.4.Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesita montaj i echipamente de transport
Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum i a

echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.5.Dotari

Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intra in categoria mijloacelor fixe si/sau obiectelor de
inventar, precum: mobilier, dotari cu mijloace tehnice de aparare Jmpotriva incendiilor, dotari de uz gospodaresc,
dotari privind protectia muncii, tehnica de calcul, mobilier medical.

Cheltuielile se desfa^oara pe obiecte de constructie.
Dotarile se cuprind in devizul general in baza fundamenta^ privind necesitatea i oportunitatea finantarii

acestora, intocmita de autoritatea contractanta $i aprobata de catre managerul unitatii sanitare si avizata de catre
^eful structurii de primiri urgente..

4.6.Active necorporale

Cuprinde cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how
sau cunostinte tehnice nebrevetate.



14 Conform Hotararii Guvernului nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investp finantate din fonduri publice.
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k) pichete de incendiu;
m) cheltuieli pentru desfiintarea organizarii de ^antier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor

ocupate la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor de investitii, cu exceptia cheltuielilor aferente pet.
1.3 "Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea initiala" din structura devizului general;

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de $antier

Cuprinde cheltuielile pentru:
a)obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de ^antier;
b)taxe de amplasament;
c)fnchirieri semne de circula^e, daca este cazul;
d)intreruperea temporara a retelelor de transport sau distribu^e de apa, canalizare, agent termic, energie

electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, daca este cazul;

e)contractele de asistenta cu politia rutiera, daca este cazul;
f)contracte temporare cu fumizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa i cu unitati de salubrizare;
g)taxe depozit ecologic;
h) taxe locale;
i) chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public;
j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala, la terminarea executiei tucrarilor de

investitii/interventii, operatiune care constituie obligatia executantilor, cu exceptia cheltuielilor aferente pet. 1.3
"Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea initiala" din structura devizului general;

k) costul energiei electrice i al apei consumate in incinta organizarii de $antier pe durata de executie a
lucrarilor;

1) costul transportului muncitorilor nelocalnici $i/sau cazarea acestora;

m) paza antierului;
n) asigurarea pompierului autorizat;

o) cheltuieli privind asigurarea securitatii i sanatatii in timpul executiei lucrarilor pe ?antier, inchirieri de
vestiare, baraci, containere, grupuri sanitare;

Cheltuieli pentru organizarea de antier sunt eligibile cumulat, in limita a 2,5 % 14 din valoarea investitiei
de baza.

Investitia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investitii finantate din fonduri pulice, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde valoarea
cheltuielitor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4, 5.1.1 din devizul general.

Investitia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si

metodologiei de elaborare a devizului general de investitii si lucrari de interventii,cu modificarile si
completarile ulterioare, cuprinde valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3,
2,3.1, 5.1 din devizul general.

I

5.2. Comisioane, cote, taxe

Cuprinde, dupa caz:
5.2.2.cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind

calitatea in constructii, republicata;
5.2.3.cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare;
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5 lei /bucata

5.000,00 lei / bucata

3.000,00

3.000,00

Costuri eligibile
maxime decontate

(lei, fara TVA)

10% mai mult decat nr.

echipamente
achizitionate prin
proiect

1+1

1

1

Nr. bucati maxim
decontat

Realizarea de etichete autocolante
pentru echipamentele achizitionate
prin proiect - obligatoriu

Realizarea de panouri de informare

Unul temporar pe durata investitiei ^i
o placa temporara la finalizarea

investitiei - obligatoriu

Anunt/comunicat de presa la
finalizarea proiectului - obligatoriu

Anunt/comunicat de presa privind
Tnceperea proiectului - obligatoriu

Activitatea de informare $i publicitate

4.

3.

2.

1.

Nr.

5.4. Cheltuieli pentru informare i publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate i informare, inclusiv pentru diseminarea informatiilor de interes public.

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuielile diverse i neprevazute sunt eligibileTn limita a 10 %.
Conform Hotararii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentapilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei
de elaborare a devizului general de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile
ulterioare, acestea se estimeaza procentual din vatoarea cheltuielilor prevazute la
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ale devizului general.

Conform Hotararii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei
de elaborare a devizului general de investitii si lucrari de interventii,cu modificarile si completarile
ulterioare, acestea se estimeaza procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general.

5.2.4.cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind
Casa Sociala a Constructorilor.;

5.2.5.taxe pentru acorduri, avize conforme $i autorizatia de construire/desfiintare.

5.3. Cheltuieli diverse i neprevazute
Cheltuielile diverse $i neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia tn domeniul achizitiilor publice ce

face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.



4.1. Anexele obligatorii la depunerea careai de finantare

Pentru prezentul apel de proiecte se vor depune:

1.Documentele statcxare ate solicitantului:

>Hotararea de constituire a consilului local;
>Hotararea judecatoreasca de validare a mandatului primarului sau orice alte documente din care s!

rezutte calitatea de reprezentant legal pentru situatii particulare ;
>Hotararea de constituire a consiiului judetean ;

>Hotararea consiliului judetean privind alegerea presedintelui;

2.Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului;

-Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa in mod obligatoriu la cererea de finantare o copie dupa un

document de identificare

3.xandatul special / imputernicire special! pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este

cazul);

Actul de imputernicire se prezint! in cazul in care anumite sectiuni din Cererea de finantare nu sunt semnate
de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoana imputernicita in acest sens. Acesta reprezint! orice
document administrative emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor
legale. (exemplu hotarare, dispozitie).

Pentru declara^le solicitate in nume personal reprezentantului legal, alte declaratii in nume personal care
angajeaz! solicitantul in relatia cu tertii precum si pentru certificarea aplicatiei nu se accept! insusirea si
semnarea acestora de c!tre o persoan! Tmputernicit!.

Nerespectarea acestei prevederi va conduce la respingerea cererii de finantare.

Tn cazul existentei unei persoane mandatate/imputernicite, se va anexa la cererea de finantare si o copie

dup! un document de identificare al acesteia.
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4, Anexe obifgatorii aie cererff de fin an tare

3.4,2 Lista cneltuielilor neeiigibi^ cuprinee urmk.to^reie categorii c!^ cheltu'elf:

>cheltuieli pentru achizitia de teren cu sau fara constructii;
>costuri operationa^, de functionare, de testare si tntre^nere a obiectivelor finantate prin proiect

>cheltuieli pentru achizitionarea consumabilelor;
>TVA deductibila
>cheltuielile privind costuri administrative;
>cheltuielile de personal;
>cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobanzi aferente

creditelor;
>cheltuielile privind achizitia de dotari/echipamente/utilaje/mijloace de transport second-hand
>cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin proiect;
>amenzi, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata ^i cheltuieli de arbitraj
>contributia in natura;
>amortizarea;
>cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor

efectuatefn cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020.



9.roc^^ra^ia de an^aj^ment pentru sumeie ce implica contributia solicitantului . Aceasta va fi semnata de catre

reprezentantul legal al acestuia (Model B , anexa la prezentul ghid ).

10.Decl-^ajie solicit.ntutui  privind eligibilitatea TYA aferente cheauiel?'."••>" ce vor fi efeccuate Tn Cc-drul

opera^iunii propose spre finan^re ti:-n FEDR, F^C 1 FC 2014-2020. Aceasta va fi semnata de catre reprezentantul

legal al acestuia (Model C, anexa la prezentul ghid).

11. Documente privind dreptul ae prcprietate/ad^inistr:.i*e, dupa cum sunt descrise mai jos:

• Extras de carte funciara din care sa rezulte intabularea, emis cu maxim 30 de zile calendaristice Tnaintea depunerii
proiectului .

Tn cazul Tn care solicitantul de finantare detine un drept de administrare asupra imobilului obiect al proiectului, este
necesar ca extrasul de carte funciara sa fie Tnsotit de o copie a actului prin care solicitantul a obtinut acest drept.
Prin acest document, solicitantul va face dovada ca detine dreptul de administrare asupra obiectului proiectui atat la
data depunerii cererii de finantare, precum $i pe o perioada de minim 5 ani de la data platii finale.

De asemenea, documentele mentionate mai sus fi Tnsotite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele
de investitie asupra carora se realizeaza Tn cadrul acestora, precum ^i suprafetele aferente, daca invetitia vizeaza
mai mult de un numar cadastral.
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^
Tn cazul Tn care, solicitantul declara Tn cadrul Declaratiei de eligibilitate a solicitantului, ca

i proiectul este generator de venituri, se va anexa obligatoriu $i Anexa 10 la prezentul Ghid -

Macheta de calcul pentru proiectele generatoare de venit .

1 Autorizatia sanitara de functionare a spitalului trebuie sa fie vizata de catre autoritatea

locala de sanatate publica judeteana.

6./coroul concijcerii  unita^ii   sr-^itr.re  ce  face  obiectul  investitiei  asupra  proiectului,  tipului  de
lucrari/echipamente/dotari si asupra calendarului de implementare al acestuia .

7.Docuivsante prh-i^ri ciaie'^ finrrncr.te -.tie soHii^anti'Ui, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de

finantare inregistrat la Administratia financiara :

>BILANT,
>CONTUL DE REZULTATE PATRIMONIAL
>CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA
>Indicatori Executie bugetara -(conform Anexei nr. 2 la 0.M.A.I - O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru

aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 2A1 si ale art. 76A1 atin.

1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale") cu modificarile si compietarile ulterioare ;
>Anexa nr. 1.3 la norme ^i proceduri, Calculul gradului de indatorare

8.C?cl: ra^ia de eligibilitate a soticitantului . Aceasta va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestuia . (
Model A, anexa la prezentul ghid).

4.Ordinul Ministerului Sanata(ii privind structura organizatorica a unitapi sanitare, cu modificarile si completarile
ulterioare .

5.Autoriz^^ia s.-nfera i? func^ion re a spit^uiui , conform Ordinului Ministerului Sanata^ii nr. 914 din 26 iulie
2006 pentru aprobarea normelor privind condip'ile pe care trebuie sa le Tndepiineasca un spital Tn vederea
obfinerii autoriza^iei sanitare de funcfionare.
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Documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitie anexata la cererea de finantare nu trebuie sa fi
fost elaborata/ revizuita/ reactualizata cu mai mult de 2 ani Tnainte de data depunerii cererii de finantare. Daca se
anexeaza inclusiv proiectul tehnic, doar acesta trebuie sa nu fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2
ani inainte de data depunerii cererii de finantare.

Devizul general aferent documentatiei tehnico-economice anexate la cererea de finantare nu trebuie sa fi
fost actualizat cu mai mult de 12 luni inainte de data depunerii cererii de finantare. Daca se anexeaza inclusiv

proiectul tehnic, doar devizul general aferent acestuia trebuie sa nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni inainte
de data depunerii cererii de finantare.

12.Certificatu! de urb:.nism/Autorizatia cV- construire.

Este obligatorie anexarea la cererea de finantare a certificatului de urbanism pentru proiectele care prevad lucrari
de constructie. Cu toate acestea, pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului se poate
anexa inclusive autorizatia de construire.

Certificatul de urbanism anexat la cererea de finantare trebuie sa fie eel eliberat in vederea obtinerii autorizatiei
de construire pentru proiectul aferent cererii de finantare depuse si trebuie sa fie valabil la data depunerii cererii
de finantare, in caz contrar cererea de finantare va fi respinsa ca necoonforma administrative.Singura exceptie

permisa cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finantare
este anexarea inclusive a autorizatiei de construire eliberate in vedrea realizarii investitiei aferente proiectului in
termen de valabilitate.

De asemenea, se ataseaza avizele si acordurile de principiu privind asigurarea utilitatilor/alte avize acorduri de

principiu specifice tipului de interventie, obtinute pana la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia avizului
/certificatului ed autorizare emis pentru constructia de heliport de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Pentru proiectele de investitii pentru care executia de lucrari a fost demarata, este obligatorie anexarea inclusiv a
autorizatiei de construire.

13.P acumenta^ia tehnico - economica {faza SF/DALI sau SF/DALI + PT) V

Pentru finantarea proiectelor de investitii in infrastructu^^ in cadrul POR 2014-2020, este suficienta depunerea
studiului de fezebilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie. Pentru cazul in care Proiectul tehnic a
fost intocmit si receptionat, acesta se va depune in cadrul documentatiei tehnico-economice, in format scanat, tip
pdf, insotit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmand ca evaluarea tehnica si financiara sa
se realizeze in baza acestuia.
Plansele aferente documentatiei tehnico-economice se depun scanat dupa plansele ce contin toate semnaturile si
avizele (proiectant, verificatori de proiecte atestati, experti tehnici, dupa caz), fisiere tip PDF,
La cererea de finantare se va anexa documentatia tehnico-economica, in conformitate cu legislatia in vigoare privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii

si metodologiei de elaborare a devizului general pentru proiecte de investitii si lucrari de interventii .

a) Pentru proiectele de investitii pentru care executia fizicd de lucrari nu a fost demarata la data depunerii cererii
de finantare

• Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectutui,
plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale.

Prin derogare de la prevederile Ghidului general (cu modificarile ?i completarile ulterioare) subsectiunea 7.4.1 $i
7.4.2, in cadrul prezentelor apeluri de proiecte nu se accepta Tnscrierea provizorie a dreptului de proprietate la
data depunerii cererii de finan^are. Proiectele aflate in aceasta situatie vor fi declarate neeligibile.



Pentru proiectele contractate la faza DALI, beneficiarul are obligatia ca in eel mult 2 (doua) luni s! lanseze in SEAP
procedura de achizitie pentru proiectul tehnic, iar Tn termen de maxim 9 (noua) luni sa lanseze procedura de

achizitie de executie lucrari, termene calculate de la intrarea in vigoare a contractului de finantare (sanc^iunea in
cazul neindeplinirii obligatiei fiind rezilierea contractului de finantare).

Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul are obligatia ca in eel mult 2 (doua) luni sa lanseze achizitia de
executie lucrari, termen calculat de la intrarea in vigoare a contractului (sanctiunea in cazul neindeplinirii obligatiei
fiind rezilierea contractului de finantare).

b) (daca e cazul) Pentru proiectele de investitii pentru care executia de lucrari a fost demaratd, insd proiectele nu
s-au incheiat in mod fizic sou financiar inainte de depunerea cererii de finantare:

(daca este cazul) Beneficiarul are obligatia ca, in termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a contractului de
finantare sa depuna la sediul Ol/in aplicatia electronic^ MySMIS documentatiile de achizitie ale contractului de
lucrari, pentru proiectele a caror lucrari au fost incepute, dar nu au fost incheiate in mod fizic sau implementate

integral (sanctiunea in cazul neindeplinirii obligatiei putand fi rezilierea contractului de finantare).

La momentul depunerii cererii de finantare, se vor anexa in mod obtigatoriu la cererea de finantare, pentru lucrarile
incepute, in plus fata de DALI, urmatoarele documente:

Procesul verbal de receptie partial! a lucr!rilor (procese verbale pe faze determinante)
Autorizatia de construire
Raportul privind stadiul fizic al investitiei asumat de c!tre reprezentantul legal al socitantului, de c!tre

dirigintele de antier ?i de c!tre constructor
Devizul general, intocmit conform legislatiei in vigoare, al lucr!rilor executate ?i pl!tite, al tucr!rilor

executate ^i nepl!tite $i respectiv al lucr!rilor ce urmeaz! a mai fi executate
Contractul de lucrari, semnat dup! data de 01.01.2014, inclusiv acte aditionale
Proiectul tehnic.

Aceste proiecte vor obtine punctaj maxim in ceea ce privete maturitatea proiectului.
Pentru acest tip de proiecte nu exist! cerintele conform c!rora

-DALI sau proiectul tehnic s! nu fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani inainte de data
depunerii cererii de finantare,
-devizul general aferent celei mai recente documentatii (contract de lucrari incheiat, inclusiv acte aditionale) s! nu
fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni inainte de data depunerii cererii de finantare.

14. Pecizia etapei de inc^drare a proiectutui in procedura de evaluate a fmp.r ctuiui asupra mediului s, j
CL.sarea notificarii emisa de autoritatea pentru protectia mediului, in conformit^te cu r>G nr. 445/2009 privind
evv.lt;.rea i'.ip.̂ ctului ^numitor proiecte publice si priv; te asopra mediului, cu complet^ rile si modific-.-̂ tie
ulterio^re.

a)Pentru proiectele de investitii pentru care executia fizic! de lucrari nu a fost demarat! la data depunerii
cererii de finantare

Tn conformitate cu HG nr. 445/2009, cu modific!rile i completarile ulterioare privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice $i private asupra mediului, prcedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaz! in
etape, dup! cum urmeaz!:

Etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului
Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind impactul asupra mediului
Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul mediului.

La cererea de finantare se va anexa documentul emis in urma parcurgerii primei etape mentionate mai sus sau
clasarea notificarii.

b)Pentru proiectele de investitii pentru care executia de lucrari a fost demarat! ^i care nu au fost incheiate Tn
mod fizic sau financiar inainte de depunerea cererii de finantare, se va anexa doar decizia final! emis! de
autoritatea competent! privind evaluarea impactului asupra mediului.
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15.Hotr"*.-ea so.icit-nn/ui de • ^ro^ ^e a de ;ument; y'ei tehnico-econonv'ce fi a inoicattriior tehnico-
econom'd, inciusiv anexa privirsd t ?scrierea sum^ -a a investitiei propose a fi re-.'iz. ta prin pro' <ct

Anexa la hotararea Consiliului Local/Judetean trebuie sa contina detalierea indicatorilor tehnico-economici fi a
valorilor acestora in conformitate cu documentatia tehnico-economica si este asumata de proiectant.

In cazul tn care la cererea de finantare se anexeaza 0 documentatie tehnico-economica actualizata, hotararea

anterior mentionata va fi anexata pentru documentatia actualizata (iar daca se mentioneaza doar modificarea unei
hotarari anterioare, atunci se va anexa fi documentul initial care a fost modificat).
Tn cazul in care la cererea de finantare se anexeaza inciusiv proiectul tehnic (PT), hotararea anterior mentionata va fi

prezentata in versiunea actualizata pentru faza PT sau cu modificarile si completarile intervenite la faza PT.

16.(c^ :a e cazul) hotararea c > . •.•;irob "e a pro;ecttsuji- se ,.•-.•/ me la n^merical ('pur rii cererii <:/•.• finan^re
aoar in cazul proiectelor ue invest^ Ji pen^ru care e, ecupa Jc lucrari a fost osr larata, insa investitiiie nu
au fost inebriate in mod tmc, precum p in canal in care lucrarile r.i au fost imp!^;-,-, mate internal pana la
man -^tul • h'/^nem cererii c.' finsnpre,

Acest document se depune ^i in cazul in care s-a atribuit contractul de lucrari inainte de depunerea cererii de
finantare.

^ 17. Devizui ^ener.-^ p-^nixu proiecte'e de lucr^i in conformit^ '.e cu 'e^isl-^:' .̂ tn vi^jo^re - a se vedea structure
ci^vizului gen-.-ral ^in cadru! legislr^jiei in viio^re privind ;.probarea con^inutuiui-c^dru at documenta^iei tehnico-
economke aferente investi^iilor publice, precum fi a structurit fi metodologiei ce elaborr.re a devizuiui general
pentru obiective de investi^ii fi lucr":i cia interventii.

Devizui general trebuie sa prezinte data elaborarii/actualizarii, sa fie semnat fi stampilat de catre elaboratorul
documentatiei tehnico-economice.

Tn cazul in care la cererea de finantare se anexeaza inciusiv proiectul tehnic (PT), devizui va fi actualizat cu acesta

din urma, iar bugetul cererii de finantare va fi corelat in acest sens.
Tn cazul in care, in cadrut proiectului, exista atat lucrari eligibile, cat si lucrari ne-eligibile, acestea se vor detalia

separat in cadrul bugetului pe baza devizului general. Tn plus, se va anexa la cererea de finantare o detaliere pe cele
doua tipuri de cheltuieli, corelata cu devizui general.
Pentru detalii se va avea in vedere modelul privind Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea

acestora pe sectiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile anexata la cererea de finantare.

Pentru proiectele de investitii pentru care executia de lucrari a fost demarata, insa proiectele nu s-au incheiat

in mod fizic sau financiar inainte de depunerea cererii de finanpre se va anexa un raport privind stadiul fizic al
lucrarilor asumat de catre reprezentantul legal al sodtantului, de catre dirigintele de fantier si de catre constructor.

^ Raportul respectiv va fi insotit de devize generate detaliate ale lucrarilor executate fi platite, ale lucrarilor
executate fi neplatite fi respectiv ale lucrarilor ramase de executat.

(A se vedea Modelul G - Continutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investitiei,anexa la prezentul ghid)

1c. Lista tie echip rnente fi/sau dotari si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea acestora pe sectiunea de
cheltuieli eligibile /ne-eligibile.
Se va anexa lista de echipamente si /sau dotari si/sau lucrari si/sau servicii, evidentiindu-se cheltuielile eligibile fi
neeligibile (conform Model D, anexa la prezentul document), iar informatiile vor fi corelate cu bugetul proiectului, cu
devizui general fi cu devizele pe obiecte.

19. riots privind fncacn^ea in st^nc^.rdale de cost ( ^...del F, ^e^aia prezentul ghid)
Fundamentarea rezonabilitatii costurilor fi incadrarea in standarde de cost - preturile unitare de referin(a ale
lucrarilor /activitatilor prevazute propuse prin proiect, se incadreaza Tn standardele de cost aferente, conform
legislatiei nationale in vigoare,acolo unde este cazul. Pentru echipamentele si/sau lucrarile pentru care nu exista

standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei
oferte de pret echipamente, liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective etc.). Tn
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4.2. Artexefe obh'gatorfi Is mementut contractarii cererii de finantare

Anexele obligatorii la momentul contractarii cererii de finantare, trebuie depuse in copie conforma cu originalul sau
in orginial,acolo unde este specificat, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al solicitantului sau de
catre persoana imputernicita de catre acesta, dupa caz.

Pentru declarati^e solicitate in nume personal reprezentantului legal, alte declaratii in nume personal care
angajeaza solicitantul in relatia cu tertii precum si pentru certificarea aplicatiei, nu se accepta insusirea si semnarea
acestora de catre 0 alta persoana imputernicita

Daca proiectul este acceptat pentru finantare (i.e. a parcurs cu succes etapele de verificare preliminara si evaluare
tehnica si financiara), solicitantul va trebui sa prezinte in etapa precontractuala:

20.Avfzu! <:'•? conformit^te a proiectuiui cu Strote^ia de Pezvoltare Duraoila Integr^ta in Delta Dunarii 20;0,

pentru proiecteie care f.:c parte cm reriun^a ITI Delta Dun^rii.

Conformitatea proiectuiui cu Strategia de Dezvoltare Durabila Integrata in Delta Dunarii 2030 (SIDDDD) este
analizata exclusiv de catre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii (ADI ITI DD), care va
elibera un aviz de conformitate a proiectuiui cu strategia mai sus mentionata.

Existenta si conformitatea cererii de finantare, inclusiv a anexelor solicitate, face obiectul verificarii preliminare a

cererii de finantare, efectuate de Organismul intermediar POR. Grila de verificare preliminar^ este prezentata in
Grila CAE, anexa la prezentul ghid.

21.Daca este cazul, documente'e c "e atesta f<ptut ca solicitantul deruleaza/a cierulat fn ultimii doi ^.ii unul sau

m<v muite contr-.cte fin^^jate din alte surse , inclusiv POR, cu care prezentul prefect este comp!ementr.

22.D-; ca este cazul, documente care ^testa ca solicitantul ^re ciepus /seiectat un pro'ect p .• POCU, Axa
prioritara 4, Priorit; tea re irsvestifii 9.iv, O.S 4.5

23.Fifele de post i curriculum vitae ale membrilor echipei de implementrre a proiectuiui, aiaturi de alte
documente fn veoarea ^.cordrrii punctajului ue la criteriul r;.2.c din Griia tie evoisjcre tehnica 51* firic.:ici^ra.

24.Documentul de numire ^e cf'tre conducerea unftacii sanitare, a unui membru in cacirul  echipei cie
implementare a proiectuiui

25.Protocoa'ele f 3 coLdoor^re •• 'erente unitafilor func^ionale de urrenfa, avizat de catre Direcjia de Sanrtcte
pu^lica ".

acest sens, se va atasa la documentatia tehnico-economica o nota asumata de proiectant din care sa reiasa
Tncadrarea tn standardele de cost $i /sau documente justificative pentru costuri; se recomanda utilizarea Modelului

ata$at prezentului document.

Documentele justificative se anexeaza, in format PDF, sub semnatura reprezentantului legal al solicitantului sau a

persoanei Tmputernicite a acestuia pentru asumarea conformitatii cu originalul a documentelor.

Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putand mentiona/anexa documentele care au stat la baza
fixarii preturilor unitare din listele de cantitati/echipamente.

Tn documentatia tehnica se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizarii de produse de construct^ pentru
care exista documente de atestare a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in

concordanta cu cerintele ?i nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative i referintele tehnice
in vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice 51 caietele de sarcini.



^Conform prevederilor Art. 6A1 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1085 din 26 octombrie 2012 privind masuri de organizareti functionare a spitalelor de
urgen^asi a unitatilorfunctiona^ regionale de urgenta, cu modicarileti completarile ulterioare.
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iricra ae atestare fisca'a, referitor la obligatiile de plata la bugetul local si bugetul de stat in termen de
valabilitate - in original.
Tn cazul in care solicitantul are debite, va solicita detalierea acestora in certificatul de atestare fiscala.
Tn cazul in care solicitantul are debite, acestea nu vor depa?i 1/12 din suma datorata la bugetul de stat, in ultimele

12 luni, sau 1/6 din suma datorata bugetului local in ultimele sase luni.

v. Certificii'^ul de cazier fiscal m solicitantului, in termen de valabilitate -in original .

10.Aciualizfri ale documentelor privind dreptul de proprieta'ce/administrare -  extrase de carte funciara
actualizate-in copie conforma cu originalul, format pdf. Tn cazul in care solicitantul de finantare detine un drept de
administrare asupra imobilului obiect al proiectului, este necesar ca documentele cadastrale sa fie insotite de o
copie conforma cu originalul a actului prin care solicitantul a obtinut acest drept. Prin acest document, solicitantul
va face dovada ca detine dreptul de administrare asupra obiectului proiectui, incepand cu data depunerii cererii de
finantare, pana la o perioada de minim 5 ani de la data platii finale.

11.Autorizafia de construire, caca este cazul - pentru proiecteie c:\re ^u prezentat la depunerea cererii de
rirv.nj^re doar certifie^ tul de urbanism.

^ *• Aceasta poate fi adusa inciusiv in cadrul etapei de contractare, dar nu mai tarziu de

60 de ziie calendaristice calculate de la data primirii notificarii privind demararea
etapei precontractuale.

12.Hotararea solicitantului tie aprobare a pre'ectuiui in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma
etapei de evaluare si selectie.

Pentru proiecteie de investitii pentru care executia de lucrari a fost demarata, insa proiecteie nu au fost incheiate in
mod fizic sau financiar inainte de depunerea cererii de finantare, hotararea de aprobare a bugetului proiectului va
cuprinde inclusive identificarea si asumarea suportarii din bugetul propriu al corectiilor ce pot fi identificate in
procedura de verificare a achizitiei.

1.. Ddi:icr.*i la ctele constitutive/statut aie soticitantului, daca este cazul ,

2.D< rumente privind k entificarea rep rezent mtutui ! _. ' ai sr'icit .uului, daca acesta s-a modificat pe parcursul

procesului de evaluare i selectie.

3,iv,-;.-icii tuf  sp^cial .• dualiz^/ fmputernicire speci^'s pentru s^mncrea  .H^ritor  , ^Ctiuni cri cererea de

firvit -e • auatizria - daca este cazul, in original,semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al solicitantului.

4. Cea ms; recenta forma a structurii organiz^torice a unitatii s. ritare ce f; :e obiectul investi^iei, .-••irob- :;a ri.>

crire inisterul S^n: t; lii, daca acesta s-a modificat pe parcursul precesului de evaluare ?i selectie.

5.Declr.r.-.::.ia *:? elrimiiit: te a st'icit itului ctu.riz ta, in original , semnata si stampilata de catre reprezentantul
legal.

6.Decieretia c:.1 ^^r-oj^nent pentru sumele ce implica contributia solicitantului : ctuaiizcta, in original, semnata $i

stampilata de catre reprezentantul legal al solicitantului.

7.Decl^ra^le solidtantuluii  prfvind enribilitatea TYA aferente cheliuii.'lilor ce vor fi efectu::.te in cacrul

operafiunii ja-opuse spre finai^ re d^ FEC:;, Fc~ ! FC 2014-7020, in or'ain^, semnata si stampilata de catre
reprezentantul legal.
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5.1. Conformitate admfnistrativa i eligibilitate

Dupa depunerea cererii de finantare, reprezentantii Organismelor Intermediare vor analiza ?i verifica respectarea

tuturor criteriilor de conformitate administrativa $i eligibilitate men^ionateTn cadrul prezentului document.

Detalierea respectivei verificari este realizata Tn cadrul anexei Grila de verificare a conformitatii administrative i
eligibilitatii la prezentul ghid.

Proiectele respinse Tn cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative ^i eligibilitatii pot fi redepuse Tn
cadrul prezentului apel, cu conditia respectarii termenului limita de depunere. Proiectele redepuse sunt considerate
din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Organismul intermediar poate solicita, prin derogare de la Ghidul solicitantului - Conditii generate de accesare a
fondurilor Tn cadrul POR 2014-2020, numit Tn continuare Ghidul General, doua clarificari privind criteriile de
conformitate administrativa i eligibilitate, cu termen limita de raspuns de 5 zile lucratoare, de asemenea prin
derogare de la ghidul solicitantului-condi^ii generale, termen ce nu poate fi prelungit.

5.  Proces^' de evaiuare, se'ectie i contractare a proiecteior

In cazul prezentelor apeluri de proiecte, ulterior depunerii, cererile de finantare vor intra intr-un sistem non-

competitiv de verificare, evaluare si selectie, Tn urma caruia vor fi finantate doar proiectele care Tntrunesc toate

conditiile de eligibilitate si care, Tn urma evaluarii tehnice ^i financiare, au obtinut un minim de 60 de puncte din
totalul de maxim posibil de 100 de puncte $i seTncadreaza Tn alocarea prezentului apel de proiecte.

Recomandam solicitantilor de finantare sa studieze cu atentie criteriile de evaluare din grila de evaluare tehnica i
financiara, ^i Tn cadrul cererii de finantare sa descrieTn mod clar si succint toate aspectele ce urmeaza a fi evaluate
Tn etapa de evaluare tehnica ^i financiara, Tn conformitate cu grila aferenta acestei etape.

15.t .?cl" 'atia reprezent-.^tufui ••.•gal al solicitantului prin care se certifica faptul ca pe parcursul procesului de

ev^luare ji selectie au fost/nu au fost Tnregistrate modificari asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la
cererea de finantare (acolo unde este cazul).

16.FormuLf buget- r "Fisa proiectului finmf^/prcpus la finanf^e fn cadrul |.'rc:jrr.:i.:-.'lor aferente PohJcii u^

cc .'ziur ^ a Hniunii Europene", prevazut de Scrisoare-cadru privind contextul macroeconomic, Tn conformitate cu

prevederile Art. 2 din Hotararea Guvernutui nr 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilorOrdonantei de urgenta a Guvemului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene

pentru perioada de programare 2014—2020.

17.Alte tfocumente actu^lize te (daca pe parcusul procesului de evaluare i selectie acestea au suferit modificari
fata de variantele depuse initial)

Tn cazul in care a fost actualizata Tn procesul de evaluare ?i selectie, se va atasa documentut actualizat.

13. r ^vizul _ ?ner- '   c*uaifz f: in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si
selecpe, daca este cazul; "•?. Li- a i•• ec> :     ..e? _e si/sau :  "i '/s• ^-cr.^i si/s j   ^. : :ii ci Ino •     a   as - fa

, -st-,:   ea c • c.  '..^";:: etr ^"'



16 Expertii evaluatori sunt contractati de catre Autoritatea de management/OI, dupa caz, Tn scopul realizarii evaluarii tehnice $i financiare a proiectelor i !$i asuma
raspunderea Tn ceea ce prive^te rezultatul evaluarii. Contractarea expeitilor evaluatori independen^ de catre 01 se va realiza numai Tn baza unei instructiuni emise
de AMPOR Tn acest sens.

Page 35 of 40

5.2. Evaluarea tehnica i financiers., inciusiv vizi La ia fata locului

Ulterior depunerii, cererile de finantare vor intra intr-un sistem non-competitiv de verificare, evaluare si selectie, Tn
urma caruia vor fi finantate doar proiectele care Tntrunesc toate conditiile de eligibilitate si care Tn urma evaluarii
tehnice si financiare au obtinut un minim de 60 de puncte din totalul de maxim posibil de 100 de puncte fi se
Tncadreaz! Tn alocarea prezentului apel de proiecte.

Recomandam solicitantilor de finantare sa studieze cu atentie criteriile de evaluare din grila de evaluare tehnica fi
financiar! fi, Tn cadrul cererii de finan^are, sa descrie, Tn mod clar fi succint toate aspectele ce urmeaza a fi
evaluate Tn etapa de evaluare tehnica fi financiara, Tn conformitate cu grila aferent! acestei etape.

Procesul de evaluare fi selectie cuprinde mai multe sub-etape derulate dupa momentul depunerii cererii de finantare
. Evaluarea fi selectia proiectelor se realizeaza la nivelul Ol din cadrul Agentiilor pentru Dezvoltare Regional!.
Evaluarea tehnic! fi financiar! este realizat! de o echip! de experti evaluatori independent!'16, avand la baz!
documentatia tehnico-economic! anexat! la cererea de finantare (SF/DALI fi/sau PT).

Evaluarea tehnic! fi financiar! va permite aprecierea gradului Tn care proiectul r!spunde obiectivelor axei
prioritare/prioritatii de investitie/opera^unii, a coerentei fi ctaritatii metodologiei propuse, a fezabilitatii fi
eficien^ei financiare, a sustenabilit!tii fi durabilTtatii proiectutui, etc.

Mentionam c! Tn cadrul prezentului apel, se accept! completarea partial^ a cererii de finantare, depunerea de
documente suplimentare, daca acestea existau fi erau incomplete la data depunerii cererii de finantare. Termenul
de raspuns la solicitarea de clarificari nu poate fi prelungit.

Raspunsul incomplet la cea de a doua solicitare de clarificare, fi/sau Tn afara termenului la solicitarea de
clarificari conduce la respingerea cererii de finantare.

CLARIFICARILE - principii:

Se pot solicita clarificari pe orice aspecte vizand conformitatea administrat^! sau eligibilitatea, asa cum sunt
mentionate/ definite/ descrise Tn Ghidul general fi Ghidul specific.

Un proiect poate fi admis/ acceptat pentru etapa urmatoare a procesului de selectie Tn conditiile Tn care sunt
Tndeplinite cumulativ urmatoarele:

Raspunsul a fost transmis Tn termenul prevazut Tn solicitarea de clarificari a Organismului Intermediar catre
solicitant,

Raspunsul transmis este complet,

Au fost remediate toate aspectele sesizate Tn solicitarea de clarificari.

Grila de verificare a conformitatii administrative fi eligibilitatii trebuie sa se Tncheie cu o concluzie clara cu privire la
conformitarea fi eligibilitatea proiectului. Numai Tn aceste conditii un proiect va fi declarat conform fi eligibil. Tn caz
contrar, proiectul este neconform fi/sau neeligibil.

Daca fi dupa solicitarile de clarificari, nu sunt respectate formatul cererii de finantare sau formatele recomandate

(de exemplu cele pentru declaratii ^i certificarea aplicatiei), cererea de finantare va fi respins! ca fiind neconforma
din punct de vedere administrativ - a se vedea Anexa 2 la prezentul ghid: Grila de verificare a conformitatii

administrative fi eligibilitatii.



Un solicitant de finantare nerambursabil! care se consider! nedrept!tit de rezultatele procesului de evaluare si
selectie si contractare, poate formula Tn sen's o singur! contestatie care va fi trimis! spre solutionare AMPOR/MDRAP
si Tn copie la Ol.

Contestatia se formuieaza Tn scris si va cuprinde:
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Expertii evaiuatori (prin secretariatul asigurat de Organismul intermediar) pot solicita doua clarificari privind
cererea de finantare Tn cadrul prezentuelor apeluri de proiecte, cu depunctarea corespunzatoare la criteriile
privind coerenfa documenta^iei tehnico-economice. Termenut de raspuns la aceasta clarificare este de maxim 5

zile lucratoare de la data transmiterii acesteia de catre 01 i nu poate fi prelungit.

Dae! Tn urma solidtarii, aplicantul nu raspunde Tn conformitate cu cerintele formulate, cererea de finantare va fi
punctat! numai pe baza informatiilor initiate.

Etapa de evaluare tehnica $i financiara se poate Tncheia cu recomandari de corelari/observatii, daca este cazul, cu
conditia ca solicitantul s! fie informat Tn acest sens, iar elementele respective s! fie solutionate Tn cadrul etapelor
urmatoare ale procesului, Tnsa nu mai tarziu de expirarea termenului limit! de 30 de zile calendaristice aferente
etapei precontractuale Tn conformitate, Tn caz contrar proiectul fiind respins. Tn plus pentru detalii se vor avea Tn
vedere prevederile grilelor de evaluare tehnica si financiara anexate la ghidurile specifice.

Solicitantii la finantare au un termen de maxim 30 zile calendaristice Tn vederea transmiterii documentelor
respective i solutionarii observatiilor rezultate Tn urma etapei de evaluare si selectie. Nerespectarea acestui

termen conduce la respingerea cererii de finan^are din procesul de contractare, cu excepjia situa^iei Tn care

este necesara depunerea autorizatiei de construire . Aceasta poate fi adusa inclusiv Tn cadrul etapei de

contractare, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificarii privind
_ demararea etapei precontractuale.

Tn cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara, se va efectua o vizita la locul de implementare a obiectivului

investitiei. Vizita la fata locului va fi realizat! de catre comisia de evaluare format! din experti independen^ $i
reprezentantii 01 i va avea drept scop stabilirea concordantei Tntre situatia din documentele analizate i cea din
teren. Vizita la fata locului va fi stabilit! de comun acord cu solicitantul finantarii nerambursabile i va dura 1- 3 zile
lucr!toare. Impactul asupra situatiei constatateTn teren va fi reflectatTn grila de evaluare tehnic! i financiara.

Vizita propus! va avea toe Tntr-un termen de maxim 15 zile lucratoare de la notificarea Ol c!tre beneficiar, Tn caz
contrar proiectul fiind respins din cadrul procesului de evaluare si selectie. Prin exceptie de la termenele anterior
mentionate, pentru apelurile de proiecte unde se depun cereri de finantare cu mai multe componente, termenul

maxim de realizare a vizitei la fata locului nu poate dep!si 20 de zile lucratoare de la notificarea Ol, proiectul fiind
respins din cadrul procesului de evaluare i selectie. Tn cazul Tn care reprezentantul legal al solicitantului nu poate
participa la vizita la fata locului, acesta poate delega/mandata o alt! persoan! din cadrul institutiei pentru a
participa la vizita la fata locului.

Tn urma efectu!rii vizitei la fata locului evaluatorii vor putea finaliza punctajul acordat pentru criteriile ce tin de
coerenta documentatiei tehnico-economice mentionand neconcordantele din cererea de finantare si cele constatate
la vizita pe teren, cu justificarea si dovezile aferente.

Tn urma finalizarii evalu!rii OI/AMPOR (Tn functie de caz) va notifica solicitantii asupra cererilor de finantare respinse,
^oferindu-se potentialilor solicitanti posibilitatea depunerii de contestatii

Modelul standard al contractului de finantare utilizat pentru contractarea proiectelor selectateTn urma procesului de
evaluare si selectie este prezentat Tn cadrul Anexelor la Ghidul General al Solicitantului- Conditii de accesare a
fondurilor POR 2014-2020, disponibit la adresa www.inforegio.ro. Clauzele specifice aplicabile contractelor de
finantare TncheiateTn cadrul prezentului apel de proiecte, sunt prezentate mai jos.



Tn cazul Tn care contestatarul nu prezinta motivele de fapt i de drept, dovezile pe care se Tntemeiaza contestatia,

aceasta nu are obiect de analiza si prin urmare AMPOR o va considera neintemeiata.

Contestatiile se trimit prin pota, cu confirmare de primire, sau se depun direct la registratura Ministerului

Dezvoltarii Regionale, Administra^e! Publice i Fondurilor Europene, Tn aten^ia efului AMPOR. 0 copie a
respectivei contestatii va fi transmisa spre informare de catre contestatar $i Organismului Intermediar unde a fost
depusa cererea de finantare ^i unde s-a desfa^urat procesul de evaluare.

Contestatia se va depune Tn termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data Tntiintarii de catre 01 a
rezultatului asupra procesului de evaluare si selectie.

| Atentie!
%^  J Contestatiile depuse dupa termenul anterior de 30 de zile mentionat vor fi respinse,

f rezultatul obtinut Tn cadru! procesului de evaluare si selectie fiind mentinut.

Contestatarul nu poate sa depuna documente noi Tn sustinerea cauzei i nu poate sa modifice continutul cererii de
finantare.

Contestatiile vor fi solutionate de catre AM POR Tn termen de 30 de zile calendaristice de la data Tnregistrarii
contestatiei la MDRAPFE.

Tn situatia Tn care, expertul caruia i s-a repartizat contestatia spre solutionare constata ca este necesara t

investiga^e mai amanuntita, care va presupune depa$irea termenului de 30 de zile calendaristice Tn care se poate
emite o opinie asupra contestatiei, contestatarul va fi notificatTn scris asupra termenului de solutionare.

Contestatia poate fi retrasa de catre contestatar pana la solutionarea acesteia, prin solicitarea Tn scris de retragere a
contestatiei la AMPOR si spre informare la Organismul Intermediar. Tnregistrarea acestui document se va face tot Tn
registrul de contestatii.

Prin retragerea contestatiei se pierde dreptul de a se Tnainta o noua contestatie Tn interiorul termenului general de
depunere a acesteia.

Atentie!
Pe parcursul solutionarii contestatiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte

pentru care AMPOR a luat o decizie favorabila.

Decizia AMPOR privind solutionarea contestatiilor este finala, iar contestatarul nu mai poate

Tnainta la AMPOR o noua contestatie pe marginea aceluiasi subiect. Tn cazul Tn care

contestatarul este nemultumit de modul de solutionare a contestatiei de catre AMPOR se
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si/sau persoana Tmputemicita expres de catre acesta. Contestatiile transmise de alte

persoane nu vor fi analizate si vor fi respinse, nefiind transmise de reprezentantul
legal al solicitantului i/sau persoana Tmputernicita expres in acest sens.

C

>Datele de identificare a solicitantutui (contestatarului),
>Numarul de referinta a cererii de finantare i titlul proiectutui,
>CodulSMIS
>Obiectut contestatiei,
>Motivele de fapt $i de drept,
>Documentele pe care se Tntemeiaza motivatia,

>Semnatura reprezentantului legal sau a Tmputernicitului acestuia, precum 51 tampila organizatiei,dupa
caz.

>Mandatul special pentru Tmputernicit.
>Copia scrisorii 01 de Tntiintare cu privire la rezultatul etapei de evaluare $i selectie, scrisoare al carei

continut face obiectul contestatiei.

Contastatia si documentele anexate sunt numerotate i opisate.

Nu se analizeaza contestatiile depuse de alte persoane decat reprezentantul legal



SECTIUNEA II CONDITII SPECIFICE APLICABILE PRIORITATII DE INVESTITII 8.2B DIN CADRUL POR 2014 - 2020

Art. (1) Prin exceptie de la art 7 alin. (2) din Conditiile generate, precum si de la art. 13, alin. (2) din Conditiile
specifice POR din cadrul prezentei anexe, pentru proiectele contractate la faza SF/DALI, termenul de 6 (sase) luni
pentru Tnceperea executarii contractului se reduce la eel mult 2 (doua) luni pentru lansarea achizitiei pentru
proiectut tehnic, iar termenul maxim pentru lansarea achizitiei de executie lucrari este de 9 (noua) luni, termene
calculate de la intrarea Tn vigoare a contractului.

Art. (2) Prin exceptie de la art 7 alin. (2) din Conditiile generate, precum si de la art. 13, alin. (2) din Conditiile
specifice POR din cadrut prezentei anexe, pentru proiectele contractate la faza PT, termenul de 6 (sase) luni pentru
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8. Gauze Spedffce ApriCcbiEe PrezentuEuf  A pel

Clauzele prevazute Tn contractul de finantare (model orientativ) din Ghidul general se vor completa cu clauze
specifice pentru acordarea finantarii Tn cadrul Obiectivului specific 8.2.B din POR si acestea se refera, Tn principiu, la
urmatoarele:

cadrul fiecarui apel .
Pentru aplicarea celor mentionate anterior, MDRAPFE poate emite ordine de modificare/completare a prevederilor
prezentului ghid, cu mentiunea ca, Tn cadrul ordinelor de modificare/completare a ghidurilor specifice, vor fi
precizate dispozitiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate Tn procesul de evaluare, selectie si contractare.
AMPOR poate emite clarificari/interpretari a prevederilor prezentului ghid, cu conditia ca acestea sa nu modifice/sa
completeze prevederile prezentului ghid.
Tn functie de modificarile intervenite, AMPOR se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul
nediscriminatoriu al tuturor solicitantilor la finantare, asigurand totodata si transparen^ sistemului de evaluare si

selectie prin publicarea tuturor modificarilor si conditiilor suplimentare intervenite ulterior publicarii prezentului
ghid si/sau a ghidurilor specifice fiecarui apel de proiecte.

AMPOR se va asigura ca va realiza toate demersurile necesare pentru respectarea

principiului competifitonal Tn procesul de selec^ie a tuturor proiectelor depuse Tn*•g

7. AAodificarea ghldulu! solfcitantului

Aspectele prevazute Tn cadrul prezentului Ghid, precum i Tn cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte se
raporteaza la legislatia Tn vigoare. Modificarea prevederilor tegale Tn vigoare poate determina AMPOR sa soticite
documente suplimentare si/sau respectarea unor conditii suplimentare fata de prevederile prezentului ghid si/sau ale

ghidurilor specifice apelurilor de proiecte, pentru conformarea cu modificarile legislative intervenite.

Solicitantii la finantare au obligatia de a respecta legislatia Tn vigoare la nivei national si
european, inclusiv a modificarilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare,

selec^^e, contractare a proiectelor, modificari intervenite ulterior lans^rii prezentului
ghid i/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Identificarea unor aspecte ce pot Tmbunatati procesul de evaluare, selectie $i contractare poate determina solicitari

de documente suplimentare din partea AMPOR, solicitari la care potentials beneficiari au obligatia de a raspunde, Tn
caz contrar cererea de finantare putand fi respinsa din procesul de evaluare, selectie si contractare.

poate adresa instantelor de judecata abilitate Tn conformitate cu prevederile Legii 554/2004
privind contenciosul administrat^, cu modificarile i completarile ulterioare



9.  Anexe

Tn cadrul prezentului apel se aplic! dup! caz modelele standard atasate Formularului cererii de finantare si

urm!toarele anexe:

/..:    1 instructiuni de completare a cererii de finantare

oe ?l A Declaratia de eligibilitate
<•••<•• el: Declaratie de angajament

ocel C Declaratia privind nedeductibilitatea TVA
'oca! ~> List! de echipamente/lucrari/servicii
ocel E Declaratia privind realizarea de modific!ri pe parcursul procesului de evaluare

• oc'el F Not! privind incadrarea in standardele de cost (model orientativ)
•',€ Jel G Raport privind stadiul fizic al investitiei

*ef -i Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale /obiective de investitii (model orientativ)
or'el 3 Hot!rare de aprobare a proiectului (model orientativ)

Ar •xalGrila CAE 8.2.B
Anexa 3 Grila de evaluare tehnic! si financiar! 8.2.B

Anexa - Grila de analiz! a conformit!tii Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucr!rilor de
interventii (SF/DALI conform Hot!rarii Guvernului nr. 28 din 09 ianuarie 2008 privind aprobarea contjinutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii i lucrari de interventii)
Anexa 5- Grila de analiz! a conformit!tii proiectului tehnic (PT - Ordinul Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor
Publice ^i Locuin^elor nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii i lucrari de interventii

Ar- Grila  de analiz! a conformit!tii documentatiei de avizare a lucr!rilor de interventii (DALI conform
Hotararii Guvernului nr 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si con^inutul - cadru al
documenta^iilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice)
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Tnceperea executarii contractului se reduce la eel mult 2 (doua) luni pentru lansarea achizitiei de executie lucrari,

termen catculat de la intrarea in vigoare a contractului.

Art. (3) Beneficiarul se oblig! s! nu utilizeze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finantate in cadrul
prezentului Contract, pentru realizarea de activitati economice, fn scopul obtinerii de venituri, prin cedarea
folosin^ei oricaruia dintre obiecte/bunuri catre o terta parte, cu exceptia activitatilor corespunzatoare destinatiei
principale a acestora, pe intreaga perioad! de durabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este
identificata la art. 2 alin. (5) din cadrul Conditiilor generate. Spatiile construite/modernizate ^i echipamentele
achizitionate in cadrul proiectului, vor fi utilizate numai in scopul declarat in proiect.

Art. (4) Beneficiarul se obliga sa utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finantate in cadrul prezentului
Contract, conform scopului declarat in proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este
identificata la art. 2 alin. (5) din Conditii Generate, cu exceptia cazului in care durata de viata normata, a?a cum
este prevazuta de legislatia national^ in vigoare, este mai mica.

Art. (5) Perioada de implementare a activitatitor de dupa semnarea contractului poate fi extinsa pan! la eel mult
dublul perioadei initiate, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2023.
Art. (6) Beneficiarul/partenerul are obligatia de a-si mentine vatabil Certificatul de autorizare al heliportului emis de
catre Autoritatea Aeronautic! Civil! Roman!, pe intreaga perioada de valabilitate a contractului. Pierderea
autorizarii heliportului pe perioada de valabilitate a contractului, conduce la rezilierea contractului de finantare si la
recuperarea sumelor acordatein cadrul acestuia.

Art. (7) Beneficiarul este obligat s! obpn! si s! depun! la sediul Organismului Intermediar certificatul de autorizare
aferent heliportului, emis de c!tre Autoritatea Aeronautic! Civil! Roman!, in termen de maxim 6 (luni) de la di
receptiei lucrarilor aferente acestuia. Tn cazul in care beneficiarul nu va obfine certificatul de autorizare aferent
heliportului in termenul mai sus mentionat, AM POR poate decide recuperarea integral! a finantarii acordate sau

partial! (doar a finantarii acordate pentru realizarea heliportului).
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Ane.\a 7 - Grila  de analiza  a conformitatii Studiului de fezabilitate (SF OBIECTIV MiXT - conform Hotararii
Guvernului nr 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conjinutul - cadru al documenta^^ilor
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investi^ii finanfate din fonduri publice)
Anexa ••;-  Grila de analiza a conformitatii  proiectului tehnic (PT- conform Hotararii Guvernului nr 907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare i con^inutul - cadru al documentafiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor / proiectelor de investi^^i finan^ate din fonduri publice)
Ar?> a 9 Lista unitatilor de primi urgente de la nivelul spitalelor judetene de urgenta / unitatilor functionale de
urgenta eligibile
Ane;:a 10 Macheta de calcul pentru proiectele generatoare de venit



Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Tumu Severin

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia

Spitalul Judetean de Urgenta Deva

Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc

Spitalul Judetean de Urgenta Tg Jiu

Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu

Unitatea functionala de urgenta formata din Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati si Spitalul Clinic de
Urgenta pentru Copii Galati

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, (extindere)

Spitalul Judetean de Urgenta "Dr.Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe
(extindere)

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

Spitalul Judetean de Urgenta Resita

Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi

Spitalul Judetean de Urgenta Buzau

Unitatea functionala de urgenta formata din Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta Brasov si  Spitalul Clinic de copii Brasov

Spitalul Judetean de Urgenta Braila

Spitalul Judetean de Urgenta Botosani(extindere)

Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau

Unitatea functionala de urgenta formata din Spitalul Judetean de
Urgenta Pitesti si Spitalul de pediatrie Pitesti

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad

Spitalul Judetean de Urgenta Alba

Unitatea medicala/Spital

Mehedinti

lalomita

Hunedoara

Harghita

Gorj

Giurgiu

Galati

Dambovita

Covasna

Constanta

Caras
Severin

Calarasi

Buzau

Brasov

Braila

Botosani

Bistrita
Nasaud

Bacau

Arges

Arad

Alba

Judet

21
20

19

18
17
16

15

14

13

12

11

10
9

8

7
6

5

4

3

2
1

Nr. crt.

Ghidui Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrut apeiulus de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B
Anexa 9- Lista proiecte eligibilie 8.2.B

Programul Operational Regional 2014-2020



Spitalul Judetean de Urgent! Focsani

Spitalul Judetean de Urgent! Vaslui (extindere)

Spitalul Judetean de Urgent! Valcea

Spitalul Judetean de Urgent! Tulcea (extindere)

Unitatea functional! de urgent! format! din Spitalul Clinic de
Urgent! pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara  si Spitalul Clinic
Judetean de Urgen^! "Pius Brinzeu" Timisoara

Spitalul Judetean de Urgent! Alexandria (extindere)

Spitalul de Urgent! "Sf.loan eel Nou"Suceava

Unitatea functional! de urgent! format! din Spitalul Clinic
Judetean de Urgent! Sibiu si Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Spitalul Judetean de Urgent! Satu-Mare

Spitalul Judetean de Urgent! Zal!u

Unitatea functional! de urgent! format! din Spitalul Judetean de
Urgent! Ploiesti Spitalul de Pediatrie Ploiesti

Spitalul Judetean de Urgent! Slatina

Spitalul Judetean de Urgent! Piatra Neamt

Spitalul Clinic Judetean de Urgent! TTrgu Mures

Vrancea

Vaslui

Valcea

Tulcea

Timis

Teleorman

Suceava

Sibiu

Satu Mare

Salaj

Prahova

Olt
Neamt

Mures

35
34
33
32

31

30
29

28

27
26

25

24
23

22

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor m cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B
Anexa 9- Lista proiecte eligibihe 8.2.B

Programul Opeia^ional Regional 2014-2020



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

1 

 

 

FISA DE EXPERTIZA TERMICA A CLADIRII CONFORM  NP 048/2000 

 

 

 

 

1. Informatii generale cu privire la constructie 

 

Date de identificare investitie: 

Denumire:  Spitalul Judetean de Urgenta Braila 

                     C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C13,C14  

Adresa:    Braila, Soseaua Buzaului Nr.2           

Cod proiect: 395 

Proiectant de specialitate:  

Beneficiar: Consiliul Judetean Braila 

Adresa: Str.Independentei Nr.1 

Auditor 

Nume: Caragea Alexandru 

Grad: I 

Specializarea: CI 

Seria: UA 

Numarul: 01416      

Scopul procesului de auditare energetica 

Scopul procesului de auditare energetica este acela de a face o analiza a situatiei existente 

din punct de vedere al consumurilor termo-energetice, al performantelor energetice ale cladirii si 

de a recomanda solutii de interventii care sa duca la imbunatatirea acestora, dar in conditii de 

rentabilitate economica si posibilitati tehnico-economice de realizare. 

 

Auditul energetic al cladirii reprezinta totalitatea activitatilor specifice prin care se obtin 

date corespunzatoare despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri/unitati de 

cladire si, dupa caz, de identificare si de cuantificare a oportunitatilor rentabile de economisire a 

energiei prin identificarea solutiilor de crestere a performantei energetice, de cuantificare a 

economiilor de energie si de evaluare a eficientei economice a solutiilor propuse cu estimarea 

costurilor si a duratei de recuperare a investitiei, precum si de elaborare a raportului de audit 

energetic. 

 

 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 
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Definirea unor notiuni fundamentale 

cladire - ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie 

care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, in care energia este utilizata pentru 

asigurarea confortului termic interior. Termenul cladire defineste atat cladirea in ansamblu, cat si 

parti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat; 

 

performanta energetica a cladirii - energia efectiv consumata sau estimata pentru a 

raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: 

incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta 

energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau 

mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica, 

caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu 

factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de 

producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza 

necesarul de energie; 

 

certificatul de performanta energetica a cladirii - document tehnic care are caracter 

informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri; 

 

anvelopa cladirii – totalitate a elementelor de constructie perimetrale care delimiteaza 

spatiul interior al unei cladiri de mediul exterior; 

Legislaţie caracteristică aplicabilă 

· Legea 372/2005 actualizata privind performanta energetica a cladirilor; 

· Ordinul MDLPL nr.691/1459/288/2007  pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind performanţa energetică a clădirilor; 

· Ordinul MTCT nr.157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de 

Calcul al performantei energetice a cladirilor; 

· Ordinul MDRL nr.1071/2009 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului 

Transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii 

tehnice Metodologie de Calcul al performantelor energetice a cladirilor; 

· C107- normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor; 

· Ordinul MLPAT nr.331/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Ghid privind 

optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit, indicativ C058/2000;  

· Ordinul MLPTL nr. 1625/2001 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Solutii cadru 

pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri de locuit, indicativ 

SC 006-2001. 

Legislatia de mai sus nu are caracter limitativ. 
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Caracteristici geometrice: 

 P – perimetrul constructiei:   509.56 [m]  

 H – inaltimea constructiei:  19.29 [m]  

 Regim inaltime: S+P+1,3,7E/Partial  

 Hnivel – inaltimea de nivel:  3.15 [m] 

 Sc – suprafata construita la sol: 3758 [m²] 

 Sd – suprafata desfasurata: 19220 [m²] 

 Sloc – suprafata spatiilor locuite: 8268 [m²] 

 Sinc – suprafata spatiilor incalzite: 14717.5 [m²] 

 Su – suprafata utila: 15680.5 [m²] 

 V – Volumul cladirii: 72491.82 [m³] 

 Vloc – Volumul locuit al cladirii: 26044.2 [m³] 

 Vinc – Volumul incalzit al cladirii: 46360.13 [m³] 

 

 

Descrierea generala a cladirii supusa auditarii 

 

Spitalul Judetean de Urgenta Braila este un ansamblu de cladiri astfel plasate in plan 

orizontal, pentru a asigura fluxuri de circulatii cat mai logice functional.  

Asa se explica ca el este alcatuit din corpuri de cladire ca C4, C5, C6, C7 care sunt asezate 

dupa laturile unui patrat, la care se are in vedere continuitatea holurilor si coridoarelor de 

circulatie. De asemenea corpul C4 face trecerea din acest patrat cu cele trei corpuri C1, C2, C3 

prin holul longitudinal pe toate nivelele.  

Cele trei corpuri C1, C2, C3 formeaza o bara perpendiculara pe directia corpului C4.  

Prin corpul C1 din gruparea celor trei (C1, C2, C3) se face trecerea la nivelul parterului la 

corpul C14 asezat perpendicular pe directia celor trei corpuri. Corpurile C1, C2, C3, au ca regim 

de inaltime S+P+7E. Structura lor de rezistenta este alcatuita astfel: 

Subsolurile sunt spatii incalzite, care au pereti din beton armat de 30 cm. grosime, protejati 

la exterior cu hidroizolatie din bitum cu carton si o zidarie de caramida plina presata de 7.5 cm. 

Subsolul fiecarui corp este legat unul de celalalt prin rosturi de lucru. Subsolurile celor trei 

corpuri au hol central marginit stanga - dreapta de compartimentari tot din beton armat in care s-

au instalat diferite utilitati (servicii:depozit materale in general). 

Holul central este cel care adaposteste sub planseul parterului conductele de incalzire, 

conducte de apa, conducte de oxigen, si canalizare. Tot aici se gasesc si cablurile de alimentare 

cu energie electrica. 
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Conductele de caldura din acest subsol sunt in general bine protejate cu izolatie 

termica.Pardoseala subsolului este una din sapa cu pante catre baza de scurgere in caz de avarii.  

Cele trei corpuri C1, C2, C3 au ca structura de rezistenta o structura tip fagure si diafragme din 

beton armat de 16 cm. grosime, doua pe holul longitudinal si diafragme de compartimentare tot 

din beton armat de 16 cm. grosime, terminate la exterior cu un bulb din beton armat. 

Inchiderile exterioare sunt din caramida  de 290x140 cm, grosimea zidariei fiind de 30 cm. 

pe laturile din lungul celor trei corpuri.  

Frontoanele corpurilor C2 si C3 sunt cu placaj de caramida si diafragma armata de 16 cm. 

grosime.  

Peretii exteriori ai celor trei corpuri nu sunt izolati termic. Cea mai mare parte din 

tamplaria exterioara a fost déjà inlocuita. Terasa celor trei corpuri C1, C2, C3 este in general 

buna, cu exceptia unor zone de atic ce au permis infiltratii de apa pe pereti, degradand tencuiala 

exterioara. 

 Corpurile C4, C5, C6, C7 au subsolurile cu pereti exteriori de 30 cm. grosime, si sunt 

protejati cu un strat de hidroizolatie plus o zidarie de protectie de 7,5 cm, grosime. Structura de 

rezistenta a acestor corpuri este o structura in cadre de beton armat (stalpi si grinzi). Regimul de 

inaltime al acestor corpuri este S+P+3E.  

Subsolurile acestor corpuri sunt compartimentate la interior respectand legaturile holurilor 

longitudinale, in  lateralul carora s-au facut compartimentari pentru realizarea diverselor 

functionalitati  (depozite, adapost A.L.A. vestiare). Holurile longitudinale ale subsolurilor sunt 

cele unde sunt amplasate utilitati: conducte de caldura, conducte de apa, conducte de oxigen si 

trasee de cabluri electrice. Peste subsol, peretii exteriori ai acestor corpuri sunt din inchideri de 

zidarie de 30 cm. grosime. Peretii exteriori nu sunt izolati termic si au tencuiala cu praf de piatra. 

Ferestrele exterioare (cele de pe anvelopa) au fost schimbate cu ferestre tip PVC cu gean 

termopan. 

Interiorul acestor corpuri a fost reabilitat. Planseul terasei  este un planseu care nu prezinta 

problem mari de hidroizolatie la vizualizare. .  

In legatura cu corpul C1 al Spitalului Judetean, cu o trecere la nivelul parterului, se afla 

corpul C14 (corp gospodaresc). Acest corp are ca regim de inaltime S+P. Subsolul acestui corp 

este in legatura cu corpul C13 (Morga). Din subsolul corpului C14 se ajunge in subsolul 

intregului ansamblu C1, C2, C3, C4. C5. C6, C7.  

Corpul C14 are ca structura de rezistenta cadre cu inchideri exterioare din zidarie de 30 cm. 

grosime.  Inchiderile exterioare vitrate sunt ferestre tip P.V.C. cu geam termopan si ferestre 

metalice cu un singur rind de geam. Parterul este destinat spalatoriei pe o jumatatea longitudinala 

si blocului alimentar pe cealalta jumatate longitudinala. Blocul alimentar dispune de sala de mese 

plus tot traseul de pregatire al mancarii.  

Terasa este izolata hidrofug cu membrane termosudabile. Peretii exterior ai corpului C14 

cat si ai corpului C13 nu sunt izolati la exterior.   
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1.1. Evaluarea starii actuale 

 

Starea actuala a elementelor de anvelopa 

 

Descrierea starii actuale a peretilor exteriori 
Peretii exteriori ai anvelopei sunt nereabilitati termic, pe alocuri cu tencuiala deteriorata 

datorita infiltratiilor de apa, in special la corpurile de spitalizare C1,C2,C3, blocul alimentar si 

morga C13, C14. Aceste lucruri se pot vedea din urmatoarele fotografii realizate pe teren: 

 

 

 
 

C5 - Fatada E 
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C5 - Colt Fatada E cu N 

 

 
 

C5 - Fatada E cu intrarea in ambulator 
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C5 si C6 - Fatada E cu intrare UPU 

 

 
 

C6 - Fatada S si E cu intrarea la UPU 
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C6 - Fatada S 

 

 
 

C6 – Soclu Fatada S 
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 C6 – FatadaV si legatura cu C22 

 
  

C6 – Fereastra cu rama metalica la subsol 
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C6 - Soclu Fatada V 

 

 
 

C 7 – Fatada S si legatura cu C22 

 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

12 

 

 

 
 

C7 – Fatada S Parter si soclu cu legatura la C22 

 

 
 

Fatade E - C2 si S - C7 
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C2 - Fatada E  

 

 
 

C2 – Fatada E 
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C2 - Fatada E  

 

 
 

C2 – Fatada S 
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C2 – Fatada V si C1 Fatada S 

 

 
 

C2 – Fatada V si C1 Fatada S 
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C2 – Fatada V (tencuiala partial cazuta) 

 

 
 

C14 – Fatada S 
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C14 – Fatada S 

 
 

C 14 - Fatada V si C13 Fatada S 
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C3,C2,C14 Fatade V C13 – Fatada S 

 

 
 

C13 – Fatada V 
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C13 – Fatada V 

 
 

C13 – Fatada N 

 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

20 

 

 
 

C13 - Fatada E  

 

 
 

C13 – Fatada N 
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C13 – Fatada N zona subsol-demisol 

 
 

C14 -  Fatada N 
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C14 -  Fatada N 

 

 
 

 C14 - Fatada E si intrarea N (legatura cu C1) 
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C1,C3 – Fatade V(tencuiala partial cazuta) 

 
 

C3 – Fatada V 
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C3 – Fatada V 

 
 

C3 – Fatada N 
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C3 – Fatada N(in zona planseului superior tencuiala cazuta datorita infiltratiei de apa) 

 
 

C3 – Fatada E 
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C3 – Fatada E -  usi acces 

 

 
 

C1, C7 Fatade E si N 
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C4 – Fatada N 

 

 
 

C4 – Fatada  
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C6 zona reabilitata interior 

 

 
 

Ventiloconvector incalzire hol 

 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

29 

 

 
 

Calorifer incalzire hol 

 

 
 

C4,C5,C7 - Plansee terasa necirculabila si instalatii de cimatizare si ventilatie 
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C4,C5,C6,C7 - Plansee terasa necirculabila si instalatii de climatizare si ventilatie 

 

 
 

C1 – Hol din zona lifturi, incalzit cu calorifere de fonta 
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C1 – Grup sanitar comun 

 

 
 

C1 -  Corpuri de iluminat deteriorate si defecte 
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C1 – Pereti deteriorati pe casa scarii 

 

 
 

C7 -  Perete V dinspre C22 
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Zona modernizata interior C4÷C7 

 
 

Zona modernizata interior C4÷C7 
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Zona modernizata interior C4÷C7 

 

 
 

C6 - Fatada N  in curte interioara  C4, C5, C6 si C7( se observa instalatia de climatizare) 
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C7 - Fatada N  in curte interioara  C4,C5,C6 si C7( se observa instalatia de climatizare) 

 

 
 

C4 - Fatada N  in curte interioara  C4,C5,C6 si C7( se observa instalatia de climatizare) 
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C5 - Fatada N  in curte interioara  C4,C5,C6 si C7( se observa instalatia de climatizare) 

 

Descrierea starii actuale a elementelor vitrate aferente peretilor exteriori 

 Elementele vitrate ale cladirilor sunt din rama PVC si geamuri termopan dublu in stare 

relativ buna.O mica parte din ferestre si usi sunt cu rama de lemn sau metal (in stare avansata de 

uzura) si au geamuri simple. 

 

Descrierea inchiderilor superioare ale constructiei 
 Starea teraselor este  buna si foarte buna in special la cladirile C4÷C7 si in stare 

corespunzatoare cu mici zone deteriorate la celelalte cladiri.Toate sunt neizolate termic ceia ce 

presupune pierderi mari de caldura /rece in functie de sezonul exterior.  

 

Descrierea inchiderilor inferioare ale constructiei 
Toate constructiile au subsol incalzit folosit in special la depozitare si la servicii necesare 

spitalului. Planseul inferior al subsolurilor sunt realizate din mozaic pe sol. Sunt uscate dar in 

acelasi timp sunt strabatute de conductele de apa calda, incalzire, si pluviale ale cladirilor. Tot pe 

aici sunt traseele de cabluri electrice care leaga fiecare cladire de statia de distributie 0.4 kV 

amplasata langa centrala termica. 
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Starea actuala a componentei de instalatii 

 

Descrierea starii actuale a instalatiilor de incalzire a cladirii 
 Incalzirea cladirilor se realizeaza cu un sistem de incalzire centralizat cu corpuri statice 

alimentat din centrala termica proprie spitalului care functioneaza pe gaz natural. si descrisa 

amanuntit in Auditul energetic al cladirilor C16,C18,C19,C20 .Corpurile de cladiri C4, C5, C6, 

C7 au toate corpurile de incalzire schimbate cu unele noi din otel. In plus aceste corpuri de 

cladiri au un aport de incalzire de la instalatiile de climatizare/incalzire aer-apa nou montate prin 

sistemul de ventiloconvectoare amplasate atat in incaperile locuite (birouri, sali de consultatie si 

saloane) cat si pe  holuri. Corpurile statice nu sunt dotate cu robineti termostatati. 

In celelalte cladiri si in special in corpurile de spital instalatia de incalzire este veche, cu 

corpuri statice din fonta vechi, deteriorate unele si necuratate de mai mult de 3 ani. 

Coloanele de distributie sunt din teava de OL veche si cu dese defectiuni. 

 

 
 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

38 

 

Conducte din subsolul C1÷C3 

 

 
 

Conducte neizolate in subsolul incalzit al spitalului 
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Trasee de conducte din subsolul spitalului 

 

 
 

Trasee de conducte din subsolul spitalului 

Descrierea starii actuale a instalatiilor de preparare apa calda a cladirii 

Prepararea apei calde se realizeaza in CT in 3 cazane functionand pe gaz natural. Exista 

deasupra centralei termice si o instalatie solara presurizata care prepara apa calda din energie 

solara (regenerabila) cu o capacitate de proximativ 427.100 [kWh/an] si care reprezinta circa 

20% din consumul anual normat al spitalului . La corpul de cladire C14 - Spalatorie si bloc 

alimentar apa calda se realizeaza cu un boiler electric de 200 litri. 

 

Descrierea starii actuale a instalatiilor de asigurare a iluminatului interior  

Iluminatul interior este realizat cu corpuri FIA cu lampi fluorescente cu un consum redus 

de electricitate. In corpurile de cladire modernizate interior respectiv C4,C5,C6,C7 corpurile de 

iluminat sunt in stare foarte buna, introduse  casetat in plafonul fals si avand fiecare lampi 

fluorescente de 4*18w. 

In celelalte corpuri din ansamblul studiat corpurile de iluminat sunt vechi, inestetice si 

multe defecte, cu lampi de 2*40w sau 1*40w. Tablourile de iluminat in aceste corpuri de cladire 

sunt vechi, cu sigurante fuzibile depasite tehnic si cabluri imbatrinite. 

 

Descrierea starii actuale a instalatii de climatizare: 

Instalatia de climatizare este si ea realizata in doua moduri diferite in functie de anul 

punerii in functiune si de destinatie. Astfel daca in corpurile de spitalizare C1, C2, C3, C14, C13 
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climatizarea este realizata partial, cu instalatii individuale de 24000 BTU cu chiler exterior si 

spliter interior cu recircularea aerului fara adaos de aer proaspat, in numar de 106 buc, in 

corpurile de cladire modernizate interior C4, C5, C6, C7, pe langa aceste instalatii individuale, in 

numar relative mic, exista o instalatie centralizata de climatizare si purificare a aerului interior, 

care deserveste intraga cladire de la parter la etajul 3. Aceasta se compune din 4 unitati 

exterioare amplasate la cota zero in golul dintre cladirile C4, C5, C6, C7, fiecare cu o capacitate 

de 42 kW pentru incalzire si 21 Kw pentru racire . Mai exista o unitate exterioara, amplasata pe 

cladirea C6, pentru racirea aerului in incaperi , montata pe terasa, functionand cu agent frigorific 

ecologic, racirea condensatorului cu aer, avand puterea de racire Qr = 48,3 kW si puterea de 

incalzire Qinc = 55,3 kW.  

 

Descrierea starii actuale a instalatiilor de asigurare a ventilarii organizate  

 

Ventilatia organizata exista numai in corpurile de cladire C4, C5, C6, C7, si este organizata 

pe doua paliere:  

1. Ventilatie de extragere a aerului viciat din grupuri sanitare, si din spatiile ambultor, in 

spatiile de categoria III (spatii de investigatie si tratament, spatii de spitalizare, spatii de terapie 

intensive, spatii administrative) 

2.Pentru sectia ATI exista centrala de tratare a aerului pentru spatii aseptice, specifica 

acestora, care functioneaza cu 100% aer proaspat exterior, circa 3400 [m³/h]. 

Celelalte spatii de categoria II  functioneaza cu aer prospat partial respectiv max. 1200 

[m³/h]. 

Instalatiile de ventilatie sunt in stare foarte buna si functioneaza normal. 

 

 

 

2. Evaluarea performantei energetice a constructiei 
 

Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin 

urmatorii indicatori de performanta:  

a) clasa energetica;  

b) consumul total specific de energie;  

c) indicele de emisii echivalent CO2.  

Calculul performantei energetice a cladirilor presupune parcurgerea a 2 etape principale: 

1.Determinarea caracteristicilor termice a anvelopei cladirii (partea de constructii); 

2.Determinarea necesarului de energie pentru incalzirea cladirii , pentru prepararea apei 

calde de consum si pentru iluminat ( partea de instalatii). 

Principalele etape care urmeaza a fi parcurse sunt urmatoarele: 

Constructii: 
1. Determinarea rezistentelor termice corectate pentru toate elementele de anvelopa prin 
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care se pierde caldura(R’); 

2. Determinarea cuplajului termic corectat (ƩbL) ); 

3. Calculul aporturilor energetice (Qg) reprezentand suma dintre sursele interne (Qi) si 

aportul radiatiei solare prin ferestre (Qs); 

Instalatii: 
4. Determinarea pierderilor de caldura ale cladirii prin anvelopa (QL); 

5. Determinarea necesarului de energie pentru incalzirea cladirii (Qh); 

6. Determinarea totalului pierderilor de caldura datorate instalatiei de incalzire inclusiv 

pierderile de caldura recuperate (Qth); 

7. Determinarea caldurii recuperate de la sistemul de incalzire si a caldurii recuperate de la 

subsistemul de incalzire : coloane + racorduri (Qrhh); 

8. Determinarea caldurii recuperate de la sistemul de distributie apa calda pe perioada de 

incalzire (Qrhw); 

9. Determinarea consumului de incalzire (Qfh); 

10. Determinarea energiei primare (Ep) si a emisiilor de CO2; 

11. Determinarea consumurilor specifice pentru incalzire(qinc), apa calda menajara(qacm), 

iluminat(wil), total (qtot) precum si pentru cele de energie primara si emisii de dioxid de 

carbon; 

12. Completare si eliberare certificat energetic; 

13. Completare si eliberare anexa certificat energetic. 

 

 

Caracteristici amplasament: 

An proiectare: 1967 

Localitate: Braila 

Judet: Braila 

Temperaturi medii lunare [C°]: 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 

-3.3 -1.95 5.8 14.25 22.25 27.55 29.7 28.9 18.4 14.85 5.85 0.05 

 

Intensitatea totala a radiatiei totale [W/m²]: 

N NE E SE S SV V NV Orizontal 

19.8 25.2 47.6 77.6 95 77.6 47.6 25.2 81.1 

 

N1220[grade zile]:  3170 

D12 [zile]: 190 

Te [C°]: -15 

 

 

 

 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

42 

 

 

Factori de penalizare ai cladirii initiale 

Penalizarile acordate cladirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia, sunt 

datorate unor deficiente de intretinere si exploatare a cladirii si instalatiilor acestora, avand drept 

consecinta utilizarea nerationala a energiei. 

 

p0 = 1.33 dupa cum urmeaza: 

p1- starea subsolului tehnic - Uscata cu posibilitatea de acces la instalatia comuna - 1 

p2- usa de intrare in cladire -  Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta 

inchisa in perioada de neutilizare - 1.01 

p3- starea elementelor de inchidere mobile - Ferestre / usi in stare buna si prevazute cu 

garnituri de etansare - 1 

p4- starea armaturilor de inchidere si reglaj de la corpuri statice - Corpuri statice nedotate cu 

armaturi de reglaj sau cel putin 1/2 dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale - 1.05 

p5- intretinerea instalatiei de incalzire exterioara - Corpurile statice au fost demontate si spalate 

/ curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma - 1.05 

p6- existenta armaturilor de separare si golire a coloanelor de incalzire - Coloanele de incalzire 

sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale - 1 

p7- existenta echipamentelor de masura pentru decontarea consumurilor de caldura - Exista 

contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda menajera - 1 

p8 – starea finisajelor exterioare ale peretilor exteriori - Tencuiala exterioara cazuta total sau 

partial - 1.05 

p9- starea peretilor exteriori in functie de gradul de umiditatea al acestora - Pereti exteriori 

prezinta pete de condens (in sezonul rece) - 1.02 

p10- starea acoperisului de peste pod - Acoperis etans - 1 

p11- starea cosurilor de evacuare a fumului - Cosurile nu au fost curatate de cel putin doi ani - 

1.05 

p12- existenta sistemului de ventilare organizata - Cladire fara sistem de ventilare organizata - 

1.06 

 

Factori conversie energie primara si emisie CO2: 

Factori conversie energie primara: 

 Fhl – factor conversie incalzire:  1.1 

 Fwl – factor conversie preparare apa calda:  1.1 

 Fil – factor conversie iluminat:  2.8 

Factori emisie CO2: 

 FhCO2 – factor emisie CO2 incalzire:  0.205 

 FwCO2 – factor emisie CO2 preparare apa calda:  0.205 

 FiCO2 – factor emisie CO2 iluminat:  0.09 
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Componenta elemente de anvelopa 

Rezistenta termica se noteaza cu R [m
2
K / W] si reprezinta o caracteristica fizica (depinde 

de conductivitatea acestuia) si geometrica (depinde de grosimea acestuia) a unui material sau a 

unui grup de materiale. 

 

Pereti: 

 

Stratificatie pereti din anvelopa cladirii 

Denumire Material 
Grosime 

[m] 

λ 

[W/mk] 

Coeficient 

depreciere 

Zid30 

Tencuiala din mortar ciment si var 0.03 0.87 1 

Zidarie din caramizi pline 0.3 0.8 1.03 

Tencuiala din mortar si var 0.03 0.87 1 

BA30+Zid 

7.5 

Beton armat - 2500 0.3 1.74 1 

Hidroizolatie 0.005 0.17 1 

Zidarie din caramizi pline 0.075 0.8 1 

Mortar de ciment 0.02 0.93 1 

BA+Hidroizo

latie+Zid 7 

Zidarie din caramizi pline 0.07 0.8 1 

Hidroizolatie 0.007 0.17 1 

Beton armat - 2500 0.25 1.74 1 

Usa PVC PVC 0.07 0.125 1 

BA25 
Beton armat - 2500 0.25 1.74 1.03 

Tencuiala din mortar si var 0.05 0.7 1.03 
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Tipuri de pereti exterior regasiti in anvelopa cladirii 

Denumire Tip Orientare 
Arie 

[m
2
] 

Rt 

[m
2
K/W] 

r 
R't 

[m
2
K/W] 

R'min 

[m
2
K/W] 

Fact. 

temp b 

PE1 Zid30 N 1621.2 0.6 0.78 0.47 1.2 1 

PE1.1 
BA+Hidroizolatie

+Zid 7.5 
N 122.4 0.49 0.68 0.33 1.2 1 

PE2 Zid30 S 1516.3 0.6 0.78 0.47 1.2 1 

PE2.2 
BA+Hidroizolatie

+Zid 7.5 
S 104 0.44 0.68 0.3 1.2 1 

PE3 Zid30 E 2377.5 0.6 0.78 0.47 1.2 1 

PE3.1 
BA+Hidroizolatie

+Zid 7.5 
E 105 0.44 0.68 0.3 1.2 1 

PE4 Zid30 V 2134.7 0.6 0.78 0.47 1.2 1 

PE4.1 
BA+Hidroizolatie

+Zid 7.5 
V 115 0.44 0.68 0.3 1.2 1 

Usi PVC Usa PVC N 2.45 0.73 0.9 0.66 1.2 1 

Usi PVC Usa PVC S 10.54 0.73 0.9 0.66 1.2 1 

Usi PVC Usa PVC V 10.53 0.73 0.9 0.66 1.2 1 

P rost BA25 N 848.3 0.42 0.78 0.33 0.9 0.5 

 

 

 

Suprafata totala:   8968 [m²]  

Rezistenta medie corectata:   0.44 [m
2
K/W] 

 

Planseu superior: 

Stratificatie plansee superioare regasite in anvelopa cladirii 

Denumire Material 
Grosime 

(m) 

λ 

[W/(mk)] 

Coeficient 

depreciere 

Terasa 

necirculabila 

Hidroizolatie 0.07 0.17 1 

Sapa egalizare 0.15 0.46 1.03 

Umplutura din pietris 0.1 0.7 1 

Beton celular autoclavizat 

(gazbeton) tip GBC - 35 
0.2 0.24 1 

Beton armat - 2500 0.15 1.74 1.03 

Tencuiala din mortar si var 0.02 0.7 1.03 
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Tipuri de plansee superioare regasite in anvelopa cladirii 

Denumire Tip 
Arie 

[m
2
] 

Rt 

[m
2
K/W] 

r 
R't 

[m
2
K/W] 

R'min 

[m
2
K/W] 

Fact. 

temp b 

Planseu 

superior 
Terasa necirculabila 3758 1.99 0.78 1.55 2 1 

  

Suprafata totala:   3758 [m²]    

Rezistenta medie corectata:   1.55 [m
2
K/W] 

 

 

 

Planseu inferior:  

 

Stratificatie plansee inferioare regasite in anvelopa cladirii 

Denumire Material 
Grosime 

[m
2
] 

λ 

[W/mK] 

Coeficient 

depreciere 

Planseu sol 

mozaic 

Mozaic 0.02 1.16 1 

Beton armat - 2500 0.15 1.74 1.03 

Strat protectie pietris 0.2 0.7 1 

Umplutura pamant 1 3 2 1 

Umplutura pamant 2 4 4 1 

 

Tipuri de plansee inferioare regasite in anvelopa cladirii 

Denumire Tip 
Arie 

[m
2
] 

Rt 

[m
2
K/W] 

r 
R't 

[m
2
K/W] 

R'min 

[m
2
K/W] 

Fact. 

temp b 

Pl.inf.1 
Planseu sol 

mozaic 
3132 3.06 0.78 2.39 4.2 1 

 

Suprafata totala:   3132 [m²]      

Rezistenta medie corectata:   2.39 [m
2
K/W] 

 

Elemente vitrate: 

 

Caracteristici elemente vitrate  

Material R [m
2
/K] gi ατ 

PVC 4 camere 

Tamplarie metal 

Tamplarie - cuplata, cu doua foi de 

geam la distanta de 2 … 4 cm 

0.55 

0.17 

0.39 

0.75 

0.75 

0.75 

0.3 

0.3 

0.3 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

46 

 

 

Tipuri de elemente vitrate regasite in anvelopa cladirii 

Denumire Tip Orientare 
Arie 

[ m
2
] 

Ro 

[m
2
K/W] 

FE 1 PVC 4 camere S 198.3 0.55 

FE 1.1 Tamplarie metal S 18.1 0.17 

FE 2 PVC 4 camere V 715.7 0.55 

FE 2.1 
Tamplarie - cuplata, cu doua foi de 

geam la distanta de 2 … 4 cm 
V 1.68 0.39 

FE 3 PVC 4 camere N 336.5 0.55 

FE 3.1 Tamplarie metal N 2.43 0.17 

FE 3.2 
Tamplarie - cuplata, cu doua foi de 

geam la distanta de 2 … 4 cm 
N 2.25 0.39 

FE 4 PVC 4 camere E 552.63 0.55 

FE 4.1 Taimplarie metal E 4.02 0.17 

 

 

Suprafata totala:  1831.61 [m²]   

Rezistenta medie corectata:  0.53 [m
2
K/W] 

Date intrare incalzire 

Ttur=90 [
o
C] 

Tretur=50 [
o
C] 

nem=0.93 

nec=0.94 

ſem=26.13678 [
o
C] 

th=5506.535[ore] 

 

Date intrare consumuri apa calda: 

 

tac – temperatura de livrare a apei calde:  60 [
o
C] 

tar – temperatura apa rece necesara pentru preparare apa calda:  10 [
o
C] 

tm – temperatura medie a apei de consum livrata:  50 [
o
C] 

a – consum specific de apa aferent unui locuitor pe zi:  115 [l/om zi] 

Nu – numar de locuitori:  744 [loc] 

f1 – coeficient adimensional calcul pierderi apa:  1.1 

f2 – coeficient adimensional calcul pierderi apa:  1.05 

nz – durata de furnizare a apei calde in zile/luna:  30.42[ zile/luna] 

z – durata de furnizare a apei calde in ore/zi:  24 [ore/zi] 

th – numarul de ore furnizare/an:  8760.96 [ore/an] 
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Date intrare consumuri iluminat: 

 

∑ Pn (kW) tD (h) tN (h) FD FO 

2500 3000 2000 1 0.8 

 

Date intrare consumuri ventilare: 

 

Echipament 

Putere 

electrica 

[kW] 

Nr. 

echipamente 

Durata 

funcționare 

[ore/zi] 

Perioadă 

funcționare 

[zile/an] 

Total energie 

[kWh/an] 

Ventilatoare 

cilere exterioare 
2.2 12 6 

300 

 
47520 

Ventilatoare 

cilere exterioare 
0.15 106 6 

136 

 
12974.4 

Ventilatie aer 

proaspat 
1.1 2 10 

280 

 
6160 

  

Determinarea perioadei de incalzire si racire: 

 

Luna Nr. zile Te[°C] Ti[°C] Tir 
Dz rece 

[zile] 

t(ti-te) 

rece 

Dz cald 

[zile] 

t(ti-te) 

cald 

Ianuarie 31 -3.3 21.87 19.46 31 780.17 0 0 

Februarie 28 -1.95 21.87 19.46 28 666.87 0 0 

Martie 31 5.8 21.87 19.46 31 498.07 0 0 

Aprilie 30 14.25 21.87 19.46 30 228.5 0 0 

Mai 31 22.25 21.87 19.46 5.41 -2.08 25.59 9.81 

Iunie 30 27.55 21.87 19.46 0 0 30 170.5 

Iulie 31 29.7 21.87 19.46 0 0 31 242.83 

August 31 28.9 21.87 19.46 0 0 31 218.03 

Septembrie 30 18.4 21.87 19.46 12.03 41.69 17.97 62.31 

Octombrie 31 14.85 21.87 19.46 31 217.52 0 0 

Noiembrie 30 5.85 21.87 19.46 30 480.5 0 0 

Decembrie 31 0.05 21.87 19.46 31 676.32 0 0 

TOTAL     229.44 3587.54 135.56 703.49 

 

Total Dz=229.439 24 

ſem =6.230506 [
o
C] 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

48 

 

Dz (ti-ſem) = 3587.541[
o
C] 

Caracteristici termice ale constructiei 

 

Arii totale [m
2
]: 

Perete 
Planseu 

superior 

Planseu 

inferior 

Elemente 

vitrate 
TOTAL A/V [1/m] 

G 

[W/m
3
K] 

8968 3758 3132 1831.61 17689.61 0.38 0.77 

 

 

Cladire nereabilitata 

 

Rezistenta termica corectata [m
2
k/w] 

Perete Planseu superior Planseu inferior Elemente vitrate TOTAL 

0.44 1.55 2.39 0.53 0.64 

  

Ʃ(b*L) - [W/K]- coeficientul de cuplaj termic – fluxul termic in regim stationar, raportat la 

diferenta de temperatura intre doua medii care sunt legate intre ele din punct de vedere termic 

printr-un element de constructie 

 

ƩbL [w/k] 

 

Perete Planseu superior Planseu inferior Elemente vitrate TOTAL 

19047.99 2424.52 1310.46 3432.91 26215.88 

 

 

 

Cladirea de referinta 

Rezistenta termica corectat [m
2
k/w] 

 

Perete Planseu superior Planseu inferior Elemente vitrate TOTAL 

1.248637 2 4.200024 0.3899997 1.219689 

 

 

 

 

 

ƩbL [w/k] 
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Perete Planseu superior Planseu inferior Elemente vitrate TOTAL 

7182.23 1879 745.71 4696.44 14503.38 

Aporturi energetice: 

 

Aporturi energetice pentru incalzire cladire nereabilitata: 

Qi [kWh/an]rece Qs [kWh/an] rece Qi [kWh/an] cald Qs [kWh/an] cald 

324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

 

 

Aporturi energetice pentru incalzire cladirea de referinta: 

Qi [kWh/an]rece Qs [kWh/an] rece Qi [kWh/an]cald Qs [kWh/an]cald 

324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

 

 

 

 

 

Consumuri pentru incalzire: 

n – factor de utilizare = 1 

 

Cladire nereabilitata: 

QL 

[kWh/an] 

Qg(Qi+Qs) 

[kWh/an] 

Qh(QL-nQG) 

[kWh/an] 

Qth-Qrhh-Qrwh 

[kWh/an] 

Qfh 

[kWh/an] 

qinc 

[kWh/m
2
an] 

3047561 444496.9 2603064 362082.5 2965146 201.47 

 

Cladire de referinta: 

QL 

[kWh(an] 

Qg(Qi+Qs) 

[kWh/an] 

Qh(QL-nQG) 

[kWh/an] 

Qth-Qrhh-Qrwh 

[kWh/an] 

Qfh 

[kWh/an] 

qinc 

[kWh/m
2
an] 

2039103 444496.9 1594606 221807.4 1816413 123.42 

 

Consumuri pentru racire (climatizare): 

nR = 1 

nSistem R = 1 

nQaux = 5 

COP = 4 

 

Cladire nereabilitata: 

QT 

[kWh/an] 

QV 

[kWh/an] 

QTr 

[kWh/an] 

Qsurse 

[kWh/an] 

QR 

(kWh/an) 

QRsistem 

[kWh/an] 

Qaux 

[kWh/an] 

Qel total 

[kWh/an] 
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442622.4 234819.8 677442.3 277379.5 954821.8 954821.8 47741.09 286446.5 

 

Cladire de referinta: 

QT 

[kWh/an] 

QV 

[kWh/an] 

QTr 

[kWh/an] 

Qsurse 

[kWh/an] 

QR 

[kWh/an] 

QRsistem 

[kWh/an] 

Qaux 

[kWh/an] 

Qel total 

[kWh/an] 

244871.5 234819.8 479691.3 277379.5 757070.8 757070.8 37853.54 227121.2 

 

 

Consumuri pentru preparare apa calda: 

Vac:  31229.4  [m
3
] 

Vac,c:  4840.556 [ m
3
] 

Qac:  1783861 [ kWh/an] 

Qac,c:  221198.7 [ kWh/an] 

Qac,d:  0 [ kWh/an] 

Qacm:  2005059  [kWh/an] 

qacm:  136.24 [kWh/m
2
an] 

 

 

Consumuri pentru iluminat: 

Sv:  1831.61 [ m
2
] 

Sinc:  14717.5 [m
2
] 

Sv/Sinc:  0.1244512 

Wil:  104083 [ kWh/an] 

qil: 7.07 [kWh/m
2
an] 

 

Consumuri specifice: 

Cladire nereabilitata: 

qinc 

[kWh/m
2
an] 

qacm 

[kWh/m
2
an] 

qel 

[kWh/m
2
an] 

qev 

[kWh/m
2
an] 

qil 

[kWh/m
2
an] 

qtot 

[kWh/m
2
an] 

N (nota 

energetica) 

201.47 136.24 19.46 4.53 7.07 339.76 79.93 

 

Cladire de referinta: 

qinc 

[kWh/m
2
an] 

qacm 

[kWh/m
2
an] 

qel 

[kWh/m
2
an] 

qev 

[kWh/m
2
an] 

qil 

[kWh/m
2
an] 

qtot 

[kWh/m
2
an] 

N (nota 

energetica) 

123.42 72 19.46 4.53 7.07 226.48 94.48 

 

 

Calcul energie primara si emisie CO2: 

Cladire nereabilitata: 
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Ep [kWh/an] CO2 ([kg/an] ep [kWh/m
2
an] CO2 [kg/m

2
an] 

5758664 1028312 391.28 69.87 

Cladire referinta: 

Ep [kWh/an] CO2 ([kg/an] ep [kWh/m
2
an] CO2 [kg/m

2
an] 

3455080 599002.3 391.28 40.7 

 

 

3. Certificatul de performanta energetica 

 

Certificatul de performanta energetica este un document de informare ce ofera date cu 

privire la performanta energetica a unei cladiri, performanta  evidentiata prin consumurile 

specifice ale acesteia. Prin certificatul energetic cladirile sunt incadrate in clase de consum 

energetic si li se ofera note energetice. 

Certificatul cuprinde valori calculate, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, 

cu privire la consumurile de energie si emisiile de CO2, care permit 

investitorului/proprietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire sa compare si sa 

evalueze performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire. 

Certificatul de performanta energetica in starea initiala este atasat acestui studiu. 

Dupa implimentarea solutiilor de reabilitare, la receptia lucrarilor, se va intocmi un 

certificat energetic actualizat, in conformitate cu solutiile reale. 

 

 

 

 

Raport de audit energetic 
 

 

4. Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei 

 

Se vor propune spre analiza mai multe solutii de reabilitare termica, pentru fiecare 

element de anvelopa sau instalatie in parte. Solutiile vor fi analizate din punct de vedere al: 

· Performantei energetice imbunatatite; 

· Economiei de energie transpusa in economie de costuri de exploatare; 

· Posibilitati tehnice de realizare a solutiilor propuse spre analiza; 

· Disponibilitatile financiare are beneficiarului 
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Pentru pereti se propun urmatoarele variante de analiza: 

 

Soluție R [m
2
K/W] Izolație Grosime [m] 

λ 

[W/(mk)] 

Polistiren 

5cm 
1.19 

Polistiren expandat 

Clasa P2/ 5 cm 
0.05 0.042 

Polistiren 

10cm 
2.38 

Polistiren expandat 

Clasa P2 /10 cm 
0.1 0.042 

Polistiren 

8cm 
2.11 

Polistiren expandat 

Clasa P4/8cm 
0.08 0.038 

Descriere generala solutii: 

 

1. Solutia consta in montarea pe peretii exteriori ai cladirii de termosistem cu 

termoizolatie din polistiren. Stratificatia va fi urmatoarea: 

- polistiren expandat clasa P2/P4; 

- tencuiala driscuita armata cu plasa din fibra de sticla. 

- tencuiala decorativa. 

 

Modul de lucru va fi urmatorul : 

 

1. se analizeaza suprafata stratului suport; se loveste cu ciocanul pentru a se determina 

elementele cu pericol de desprindere; se indeparteaza toate elementele care prezinta acest risc 

(tencuiala, bucati de beton, elemente decorative de finisaj, etc...); 

2. se consolideaza elementele cu pericol de desprindere de tipul balustradelor, 

parapetilor, etc...; 

3. se indeparteaza de pe fatada aparatele de aer conditionat, cabluri, conducte, tevi, 

obiecte,etc...; acest lucru se va realiza de catre firme specializate; este interzis a se ingropa in 

polistiren conductele de gaze; 

4. se monteaza polistirenul (stratul suport trebuie sa fie curat, uscat, neanghetat, fara 

praf, permeabil, cu capacitate portanta - se curata cu aer comprimat sau jet puternic de apa) 

prin prindere cu adeziv specific indicat de furnizor (de obicei pe baza de mortar de ciment) si 

dibluri de PVC;  diblurile vor avea o lungime corespunzatoare pentru corecta prindere de 

perete; se monteaza minim 3 dibluri pentru o placa; de obicei se monteaza in colturile placilor si 

central acesteia; diblurile nu vor iesi din polistiren; se va asigura patrunderea minim 4 cm in 

perete sau conform indicatiilor producatorilor; placile de polistiren se vor aseza in sah pentru a 
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se evita suprapunerea rosturilor; placile alaturate de polistiren vor fi dispuse lipite una fata de 

cealalta; in cazul in care este necesara corectarea planeitatii se va utiliza un strat mai gros de 

mortar, fie un polistiren mai gros, fie se va realiza placaj dublu cu polistiren; in cazurile in care 

abaterile stratului suport de la planeitate sunt mari se pot stabili ruperi  in suprafata de 

polistiren,  alese astfel incat sa nu afecteze negativ arhitectura fatadei; avand in vedere ca in 

general suprafetele peretilor nu sunt verticale nu se va urmari verticalitatea suprafetei de 

polistiren ci planeitatea acesteia; 

5. in zona ferestrelor polistirenul se va monta dupa montarea ferestrelor; in cazul in care 

grosimea aplicata in camp nu se poate utiliza si la glafuri se poate utiliza polistiren extrudat de 

grosime minim 1 cm; daca glafurile permit spargerea (nu sunt structurale) se poate incerca 

largirea in vederea montarii unui polistiren mai gros; 

6. peste polistirenul astfel montat se aplica masa de spaclu (tencuiala driscuita pe baza de 

mortar); inainte de aplicarea tencuielii se realizeaza armarea suprafetei cu plasa din fibra de 

sticla sau PVC; se va urmari ca armarea sa fie cat mai continua; 2 plase alaturate se vor 

suprapune minim 5 cm; sulul de plasa se va desfasura de sus in jos; prinderea plasei, se va face 

cu ajutorul tencuielii; dupa montarea si intinderea corespunzatoare se va aplica masa de spaclu; 

se va realiza intinderea uniforma intr-un strat de minim 3 -5mm; se va urmari ca o suprafata de 

fatada sa fie realizata in mod continu pentru a evita aparitia rosturilor; stratul aplicat trebuie sa 

fie corect driscuit pentru a asigura un strat suport corespunzator pentru aplicarea tencuielii 

decorative; la colturi se vor monta profile de aluminiu sau tabla cu plasa incorporata conform 

specificatii producator; 

7. se va aplica peste tencuiala driscuita tencuiala decorativa; se va urmari realizarea 

continua a unei fatade sau pana la o rupere arhitecturala stabilita pentru a se evita aparitia de 

rosturi; in cazul in care exista un joc de culori pe fatada pentru protejarea liniei geometrice de 

demarcare a zonelor diferite se va utiliza banda protectoare de hartie sau panza. Modul de 

aplicare al tencuielii decorative va fi stabilit prin specificatii tehnice de catre producator; 

8. se remonteaza de catre personal specializat obiectele care au fost indepartate de pe 

fatada daca mai este cazul. 

 

 

 

Conditii de aplicare a termosistemului: 

 

a. pe durata punerii in opera si a prizei mortarului temperatura aerului sa fie intre +5C° si 

+25C°; stratul nu trebuie afectat de ploaie, vant puternic sau soare puternic- se vor urmari in 

acest sens prognozele meteo; 

b. stratul suport trebuie sa aibe aderenta cu mortarul de prindere al polistirenului; in 

acest sens se vor realiza probe pe santier pentru determinarea aderentei; pentru acest lucru se 

vor monta aleator mai multe placi de polistiren; dupa 3 zile de la prindere se va incerca 
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desprinderea cu mana; daca ruperea are loc la contactul dintre adeziv si polistiren sau in masa  

polistirenului atunci aderenta intre stratul suport si adeziv este buna. 

 

 

Pentru planseul superior se propun urmatoarele variante de analiza: 

 

 

Soluție 
R 

[m
2
K/W] 

Izolație 
Grosime 

[m] 

λ 

[W/(mk)] 

Polistiren extr.5 1.61 Polistiren extrudat 5 cm 0.05 0.031 

Spuma poliuretanica 

10 cm 
3.85 

Spuma poliuretanica 1  

Densitate 30-60 kg/mc 
0.1 0.026 

Polistiren extr.10 3.23 Polistiren extrudat 10 cm 0.1 0.031 

 

 

Descriere generala solutii: 

1.  Solutia consta in aplicarea pe planseul superior al  cladirii de termosistem cu 

spuma poliuretanica/plistiren extrudat  

Spuma poliuretanica: 

Proprietati 

Introducere 

Spuma rigida de poliuretan este un material sintetic tare,  plastic, foarte reticulat spatial si 

nefuzibil. In densitatile obisnuite, pentru izolarea termica, spuma contine numai o mica parte din 

volum de materie solida (cu o densitate de 30 kg/m³, numai aproximativ 3% din volum este 

materie solida). 

Structura celulară 

Spuma poliuretanica rigidă, în funcţie de tipul structurii celulare, se împarte în două 

categorii: spuma cu celula închisă şi spumă cu celulă deschisă. Spuma poliuretanică cu un 

procent de peste 90% celule închise la interior este superioara din foarte multe puncte de vedere 

celei care conţine un procent majoritar de celule deschise. 

Densitate 

Densitatea spumei poliuretanice variază între 15-22 kg/m³ pentru cea cu celulă deschisă şi 

25-60kg/m
3  

pentru cea cu celula inchisa. 

Conductivitate termica 

Inalta capacitate de izolare termica a spumei rigide de poliuretan nu se obtine cu nici un alt 

material izolator cunoscut. Aceasta caracteristica speciala se datoreaza unei foarte joase 

conductivitati termice pe care o are gazul spumant inchis in interiorul cuvelor inchise. In acest 

fel, spuma rigida de poliuteran produsa “in situ” atinge o valoare initiala de conductivitate 

termica Ż de referinta de 0,020 W/m-K, dupa UNE 92 120. Datorita faptului ca aceste cuve nu 
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impiedica total difuzarea gazelor prin peretii lor, aceasta valoare de conductivitate creste usor cu 

timpul pana cand ajunge in final sa se stabilizeze. 

Absorbtia apei prin umezire 

Absorbtia apei prin spuma rigida de poliuteran se produce in functie de conditiile mediului 

inconjurator si poate sa aiba loc prin umezire sau prin difuzare si condensarea vaporilor. Este 

influentata fundamental de densitate si dimensiuni. In orice caz, continutul de umezeala, in 

practica, nu depaseste 5% in volum 

Rezistenta la transmiterea vaporilor de apa 

Spuma rigida de poliuretan pentru izolatie termica, are densitatea intre 30 si 60 kg/m³, 

rezistenta la transmiterea vaporilor de apa oscileaza intre 385 si 900 MN.s/g.m.  

Stabilitate/Rezistenta 

Spuma rigida de poliuteran este mai rezistenta fata de materialele folosite in constructii in mod 

obisnuit, avand urmatoarele caracteristici.: 

• rezistenta, in mare masura, la dizolvanti normali folositi in adezivi, picturi, paste 

bituminoase, in conservanti pentru lemn si in glet, chituire de etansare; 

• rezistenta la invechire, contra actiunii cauzelor biochimice, de exemplu, fata de 

mucegaiuri, rugina, cocleala; 

• stabila fata de carburanti, ulei minerali si acizi si baze diluate; 

• rezistenta contra actiunii gazelor de scurgere, esapament sau la atmosfera industriala 

mai agresiva; 

• Este chimic neutra. 

Comportamentul la foc 

Expusa la foc spuma poliuretanica nu genereaza particule incandescente, are un indice scazut de 

propagare a focului si devine casanta; limiteaza aprinderea in continuare a materialelor de 

constructii (indeosebi in cazul structurilor din material lemnos), jucand rolul de bariera, sau 

poate prelungi faza de ardere lenta, ceea ce duce la neafectarea rapida a structurii de rezistenta si 

totodata, posibilitatea unei interventii din interior, fara a se ajunge la faza de ardere generalizata; 

 

Comportament termic 

Dilatarea termica a spumei rigide de poliuteran prin efectul temperaturii este functie a densitatii 

si a fixarii substratului. Fiecare material are o variatie determinata in dimensiunile sale la 

schimbarea temperaturilor. In cazul spumei rigide de poliuteran, exista un gaz inchis in cuvele 

sale care provoaca o scadere a presiunii, la frig si o suprapresiune, la caldura. Pentru aceasta, prin  

racire se produce o contractie si prin incalzire o dilatare a structurii celulare dar prin aplicarea 

corespunzatoare aceasta dilatare nu afecteaza spuma poliuretanica. 

Proprietati electrice 

Spuma rigida de poliuteran prezinta pierderi  electrice si de reflexie scazute, cat si o foarte 

scazuta constanta electrica. Pentru acest motiv spuma rigida de poliuteran este potrivita pentru 

aplicatii ca acoperirea antenelor si a cupolelor, turelelor de radar. 

Pentru spuma cu o densitate de 30 kg/m³ sunt tipice urmatoarele valori: 

• constanta electrica: 1,091; 

• factor de pierdere: 0,5 x 10 ¯³; 
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• rezistivitate specifica: 5,4 x 10¹³Ohm/cm. 

Proprietati acustice 

Spuma de poliuteran este un material usor, de densitate scazuta, compus din celule inchise 

(>90%). Prin urmare se comporta ca un rau absorbant acustic.  Totusi se poate utiliza combinat 

cu alte materiale pentru reducerea transmiterii de sunete, mai ales amortizarea vibratiilor, cum 

este cazul aplicarilor in industria de automobil si in cateva cazuri in constructii. Coeficientul de 

reducere a transmiterii zgomotelor este de 0,32. 

Patologie 

Spuma rigida de poliuteran este o substanta care nu putrezeste, stabila fata de mucegai, rugina, 

cocleala, inodor si este un produs chimic neutru. De asemenea este rezistenta la materialele 

folosite de obicei in constructii si inerta din punct de vedere biochimic. Mai are o mare rezistenta 

la dizolvantii folositi in constructii ca cei continuti in vopsele, adezivi, paste bituminoase, 

conservanti de lemn si glet, chit de etansare. Mai este stabila la gaze de esapament si la 

atmosferele industriale agresive. Aceste caractzeristici o fac un produs in mod special indicat in 

constructii datorita stabilitatii sale si durabilitatii indeluingate. Totusi vom enumera problemele 

care pot sa apara, descriind cauzele lor, cat si metodele de prevenire si posibilele solutii. 

 

Degradare 

Spuma rigida de poliuteran datorita naturii sale, nu este stabila fata de radiatia ultravioleta. 

Acestea produc in aplicarile exterioare o degradare, care in principiu este superficiala, dar care 

cu trecerea timpului poate sa ajunga sa distruga spuma. Pentru evitarea acestei actiuni mereu 

trebuie sa se reacopere aplicarile exterioare cu materiale specifice de protectie contra radiatiei 

ultraviolete. In cazul spumelor partial degradate, trebuie sa se procedeze la o remediere cu o 

periuta cu varf ascutit si apoi aplicare din nou de poliuretan. 

 

Prin agenti chimici 

Chiar daca poliuteranul prezinta o buna rezistenta fata de  majoritatea produselor chimice, acizii 

minerali puternici si cativa dizolvanti ataca poliuteranul, fapt pentru care nu este recomandat 

pentru folosirea in spatii in care ar fi in contact cu acest fel de produse. 

 

Prin actiune mecanica 

In aplicarile unde poliuteranul ar trebui sa reziste eforturilor mecanice (acoperiri, invelitori, 

terenuri circulabile, etc.), trebuie sa se aleaga densitatea adecvata pentru cerintele care ar fi 

necesare, si de asemenea sa se realizeze o protectie care sa efectueze o distribuire a sarcinilor in 

scopul de a evita deteriorarea sa. Si animale ca pasari sau pui pot deteriora spuma, pentru care 

este convenabil sa se faca o protectie a poliuretanului. 

 

Decolari, Desprinderi 

-In aplicatiile asupra suprafetelor foarte reci (la mai putin de 5 grade C), se poate ca reactia 

poliuretanului in zona de contact cu substratul sa nu fie buna, ceea ce ar provoca o aderare 

defectuasa. Pentru prevenirea aparitiei acestui defect, trebuie sa se evite aplicarile la aceste 

temperaturi. 
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-Aplicarea asupra suporturilor umede face ca aderenta sa nu fie corecta, ceea ce ar provoca 

aparitia pungilor si desprinderea poliuteranului in zona aplicata. Prin urmare nu trebuie sa se 

foloseasca pe suprafete ude sau cu condensari de superafata. 

-Aplicarea pe suporturi care nu ar fi stabile, fixe (de exemplu substraturi foarte nisipoase) face ca 

datorita contractiei normale a poliuteranului, acesta sa poata sa se ridice tragand dupa sine 

suprafata asupra careia s-a aplicat. In toate cazurile unde ar fi avut probleme de desprinderi, 

trebuie sa procedeze ridicand aceste zone, pregatind adecvat suportul si aplicand din nou 

produsul. 

 

 

 

 

Excesive contractii sau deformari ale spumei 

-Pentru fiecare aplicare trebuie sa se aleaga densitatea adecvata pentru scopul careia ii este 

destinata si in niciun caz nu va fi mai mica de 30 kg/m³. 

In aceste cazuri va trebui sa se analizeze problema si sa se evalueze daca se procedeaza la 

eliminarea sau o noua aplicare a produsului, sau daca se poate solutiona prin repararea zonelor 

afectate. 

 

Aparitia crapaturilor, fisurilor 

-Aplicarea poliuretanului pe spatii de dilatare poate provoca fisura poliuretanul prin miscarile 

substratului. Acest defect capata importanta speciala in invelitori, acoperisuri sau terase unde 

aparitia de fisuri poate sa rupa impermeabilizarea. Pentru a evita aceasta problema este necesar 

sa se faca un tratament adecvat, cum ar putea fi acoperind spatiul de dilatatie cu o membrana 

separatore de mai putin de 30 cm latime si aplicand poliuretanul deasupra ei. 

 

 

Modalitatea de lucru este urmatoarea: 

1. Pentru a evita costurile suplimentare legate de indepartarea straturilor suport, daca 

expertiza tehnica de rezistenta permite,  se vor dispune noile straturi peste cele existente; daca 

acest lucru nu este posibil se vor indeparte straturile existente sau conform recomandare expert 

tehnic; 

2. se verifica stratul suport si se curata acolo unde este cazul; daca se identifica goluri de 

aer sub stratul suport acesta se va indeparta si corecta; stratul suport trebuie sa prezinte aderenta 

fata de polistiren; acest lucru se va verifica prin montarea aleator a unor placi de polistiren; peste 

3 zile de la montare se va realizarea desprinderea cu mana; daca ruperea are loc in masa 

polistirenului sau la contactul dintre polistiren si adeziv atunci aderenta intre straturi este cea 

corespunzatoare; daca nu exista aderenta corespunzatoare atunci se va indeparta acel strat si se 

va repeta operatia pe urmatorul strat; 
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3. se monteaza stratul termoizolant din spuma poliuretanica/ polistiren extrudat; peste 

stratul termoizolant se va aplica o sapa recomandabil slab armata care sa constituie stratul suport 

pentru hidroizolatie;  

Pentru planseul inferior  se propun urmatoarele variante de analiza: 

 

Soluție 
R 

[m
2
K/W] 

Izolație Grosime (m) 
λ 

[W/(mk)] 

Polistiren 

extrudat 10 
3.23 

Polistiren 

extrudat 10 cm 
0.1 0.031 

Polistiren 

extrudat 5 
1.61 

Polistiren 

extrudat 5 
0.05 0.031 

Polistiren 

extrudat 8 
2.58 

Polistiren 

extrudat 8 
0.08 0.031 

 

Descriere generala solutii: 

 

1.Solutia consta in imbunatatirea performantei energetice a cladirii prin scaderea 

cantitatii de energie pierduta la nivelul placii inferioare care da spre sol. 

Acest lucru se va realiza prin aplicarea la partea inferioara a planseului de la parter a unui 

strat de polistiren extrudat de 5/8/10 cm.(in zona reabilitata se poate aplica aceasta termoizolatie 

prin subsol) 

Modul de lucru este urmatorul: 

1. se verifica stratul suport si se curata; 

2. se indeparteaza obiectele care impiedica realizarea operatiilor daca acest lucru este posibil; 

demontarea se va face de catre persoanl calificat dupa obtinerea avizelor necesare; 

3. se verifica daca stratul suport prezinta aderenta fata de adezivul utilizat; in acest sens se aplica 

aleator pe suprafata cateva placi de polistiren; dupa 3 zile se va realiza desprindera cu mana a 

acestora; daca ruperea are loc la contactul dintre adeziv si polistiren sau in masa polistirenului 

atunci stratul suport este corespunzator; 

4. se aplica polistirenul cu adeziv pe baza de mortar de ciment sau conform recomandare 

furnizor; se va asigura corectarea corespunzatoare a tuturor puntilor termice; se va urmari ca 

fasiile de polistiren sa fie montate in sah pentru a evita aparitia de rosturi; daca exista pericol de 

condens sau umiditate ridicata atunci se va monta polistiren rezistent la umeazeala; 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

59 

 

5. peste polistiren se recomanda aplicarea unei sape armate cu plasa de fibra de sticla; 

6. se va realiza refacerea placajului acolo unde este cazul cu gresie/parchet in functie de 

destinatia spatiului. 

Pentru elementele vitrate se propun urmatoarele variante de analiza: 
 

Soluție R [m
2
K/W] gi ατ pret [euro/m

2
] 

PVC 5 camere 0.77 0.75 0.3 70 

 

 

 

 

Descriere solutie: 

 

 

Solutia consta in cresterea performantei energetice a cladirii prin inlocuirea 

ferestrelor si usilor neizolante, cu rama din lemn si metal, cu ferestre termoizolante cu 

rama  PVC  5 camere si geam termopan dublu. 

Modul de lucru este urmatorul: 

1. se vor stabili dimensiunile si forma noilor tamplarii; se va tine cont la acest lucru si de 

polistirenul necesar a se monta in zona glafurilor, astfel incat acesta sa nu acopere gurile de 

ventilare de la rama geamului; 

2. se indeparteaza tamplaria existenta (cele de metal)  de catre persoanl specializat; 

materialele rezultate se vor recicla acolo unde acest lucru este posibil; pe durata realizarii acestor 

operatii se va asigura si atentiona zona de lucru astfel incat sa nu existe pericolul de accidente; 

3. se monteaza tamplaria termoizolanta noua cu geam termopan( in cazul celor cu rama de 

lemn acestea se monteaza prin interior); 

4. se refac glafurile. 

Tamplaria trebuie sa respecte calitatile minime recomandate prin proiect. 

Se recomanda montarea la tamplarie de sisteme de securitate pentru a nu se permite 

deschiderea acestora de catre copii. 

 

 



CARAGEA  A. ALEXANDRU AUDITOR ENERGETIC -UA 01416 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru instalatii se propun urmatoarele imbunatatiri: 

 

1. Verificarea starii reale a grosimii conductelor de transport si distributie a caldurii si apei 

calde in corpurile C1, C2, C3 si inlocuirea lor daca este cazul cu altele preizolate cu spuma 

poliuretanica. 

2. Realizarea unei instalatii de climatizre incalzire/raciere pentru aceste corpuri de cladire 

concomitant cu modernizarea cladirii similar cu C4÷C7. Acest lucru trebuie facut concomitant 

cu instalatia de climatizare, pe etaje, deorece intraga tubultura de ventilatie si climatizare trebuie 

realizata deasupra unui plafon fals din placi amstrong. 

3. Inainte de achizitionarea instalatiei de conditionare a aerului va trebui realizata o 

evaluare a necesarului de racier/incalzire pe toate cladirile din ansamblul spitalului inclusiv C22, 

pentru a vedea daca dupa reabilitarea anvelopei cladirilor din acest ansamblu, noul necesar de 

incalzire/raciere nu este asigurat de actualele instalatii de conditionare a aerului, urmand sa se 

realizeze un management comun pentru aceste cladiri (C1÷C7), bineinteles dupa realizarea  

cuplarii tubulaturilor si a instalatiilor de introducere/aspiratie aer din aceste cladiri, cu cea 

existenta in C4÷C7. 

4. Schimbarea instalatiilor electrice din cladirile C1, C2, C3, C13, C14  care sunt depasite 

atat ca durata de viata cat si ca tehnologie, inclusiv a corpurilor de iluminat care trebuie inlocuite 

cu altele cu lampi cu leduri al caror consum este cu circa 60%  mai scazut, la aceiasi parametri de 

calitate din proiecul initial, fata de iluminatul cu lampi fluorescente. 
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Solutiile de mai sus au fost combinate in vederea identificarii variantei optime din punct de 

vedere tehnico economic. 

 

Combinatie Perete Planseu superior 
Planseu 

inferior 
Ferestre Ns (ani) 

S1   
Polistiren 

extrudat 10 
 20 

S2 
Polistiren  

5 cm 
   20 

C1 
Polistiren 

10cm 
Polistiren extr.5 cm 

Polistiren 

extrudat 5 
 20 

S3  
Spuma 

poliuretanica 10 cm 
  20 

C2 
Polistiren 

10cm 

Spuma 

poliuretanica 10 cm 
  20 

C3 
Polistiren 

10cm 
 

Polistiren 

extrudat 5 
 20 

C4  Polistiren extr.5 cm 
Polistiren 

extrudat 5 
 20 

S4 
Polistiren 

10cm 
   20 

S5   
Polistiren 

extrudat 8 
 20 

C5 Polistiren 

8cm 

Polistiren extr.10   20 

C6 Polistiren 

10cm 

Polistiren extr.10 Polistiren 

extrudat 5 

PVC 5 

camere 

20 
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Cladiri reabilitate 

 

Rezistenta termica corectata [m
2
k/w] 

 

Combinatie Perete 
Planseu 

superior 

Planseu 

inferior 

Elemente 

vitrate 
TOTAL 

S1 0.44 1.55 5.62 0.53 0.66 

S2 1.63 1.55 2.39 0.53 1.39 

C1 2.82 3.16 4 0.53 2.05 

S3 0.44 5.4 2.39 0.53 0.68 

C2 2.82 5.4 2.39 0.53 2.05 

C3 2.82 1.55 4 0.53 1.8 

C4 0.44 3.16 4 0.53 0.69 

S4 2.82 1.55 2.39 0.53 1.71 

S5 0.44 1.55 4.97 0.53 0.66 

C5 2.55 4.78 2.39 0.53 1.95 

C6 2.82 4.78 4 0.9 2.61 

 

 

ƩbL [w/k] 

Combinatie Perete 
Planseu 

superior 

Planseu 

inferior 

Elemente 

vitrate 
TOTAL 

S1 19417.84 2424.516 557.2954 3455.868 25855.52 

S2 5241.625 2424.516 1310.46 3455.868 12432.47 

C1 3029.734 1189.241 783 3455.868 8457.843 

S3 19417.84 695.926 1310.46 3455.868 24880.1 

C2 3029.734 695.926 1310.46 3455.868 8491.988 

C3 3029.734 2424.516 783 3455.868 9693.118 

C4 19417.84 1189.241 783 3455.868 24845.95 

S4 3029.734 2424.516 1310.46 3455.868 10220.58 

S5 19417.84 2424.516 630.181 3455.868 25928.41 

C5 3350.53 786.1925 1310.46 3455.868 8903.051 

C6 3029.734 786.1925 783 2035.122 6634.049 
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Aporturi energetice pentru incalzire pentru cladirea reabilitata 

Combinatie 
Qi [kWh/an] 

rece 

Qs [kWh/an] 

rece 

Qi [kWh/an] 

cald 

Qs [kWh/an] 

cald 

S1 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

S2 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

C1 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

S3 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

C2 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

C3 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

C4 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

S4 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

S5 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

C5 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

C6 324169.7 120327.2 191531.5 85848.01 

 

 

Consumuri pentru incalzire cladirea reabilitata 

Combinatie 
QL 

[kWh/an] 

Qg(Qi+Qs) 

[kWh/an] 

Qh(QL-

nQG) 

[kWh/an] 

Qth-Qrhh-

Qrwh 

[kWh/an] 

Qfh 

[kWh/an] 
qinc 

[kWh/(m
2
an] 

S1 3016532 444496.9 2572035 357766.5 2929802 199.07 

S2 1860795 444496.9 1416299 197005.1 1613304 109.62 

C1 1518576 444496.9 1074079 149402.9 1223482 83.13 

S3 2932548 444496.9 2488051 346084.3 2834135 192.57 

C2 1521515 444496.9 1077018 149811.8 1226830 83.36 

C3 1624934 444496.9 1180437 164197.1 1344634 91.36 

C4 2929607 444496.9 2485110 345675.3 2830786 192.34 

S4 1670349 444496.9 1225852 170514.3 1396366 94.88 

S5 3022808 444496.9 2578311 358639.5 2936951 199.56 

C5 1556909 444496.9 1112412 154735 1267147 86.1 

C6 1361545 444496.9 917048 127560.1 1044608 70.98 
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Consumuri pentru racire(climatizare) cladirea reabilitata 

Combinatie 
QT 

[kWh/an] 

QV 

[kWh/an] 

QTr 

[kWh/an] 

Qsurse 

[kWh/an] 

QR 

[kWh/an] 

QRsistem 

[kWh/an] 

Qaux 

[kWh/an] 

Qel total 

[kWh/an] 

S1 436538.2 234819.8 671358 277379.5 948737.5 948737.5 47436.88 284621.3 

S2 209906.7 234819.8 444726.6 277379.5 722106.1 722106.1 36105.3 216631.8 

C1 142800.1 234819.8 377619.9 277379.5 654999.4 654999.4 32749.97 196499.8 

S3 420069.4 234819.8 654889.3 277379.5 932268.8 932268.8 46613.44 279680.6 

C2 143376.6 234819.8 378196.4 277379.5 655575.9 655575.9 32778.8 196672.8 

C3 163656.2 234819.8 398476 277379.5 675855.5 675855.5 33792.78 202756.7 

C4 419492.8 234819.8 654312.7 277379.5 931692.2 931692.2 46584.61 279507.7 

S4 172561.7 234819.8 407381.5 277379.5 684761 684761 34238.05 205428.3 

S5 437768.8 234819.8 672588.6 277379.5 949968.1 949968.1 47498.4 284990.4 

C5 150316.9 234819.8 385136.7 277379.5 662516.3 662516.3 33125.81 198754.9 

C6 112007.6 234819.8 346827.5 277379.5 624207 624207 31210.35 187262.1 

 

 

 

 

Cladiri reabilitate [kwh / m
2
an] 

Combinatie 
qinc 

[kWh/(m
2
an] 

qacm 

[kWh/(m
2
an] 

qel 

[kWh/(m
2
an] 

qev 

[kWh/(m
2
an] 

qil 

[kWh/(m
2
an] 

qtot 

[kWh/(m
2
an] 

N 

S1 199.07 136.24 19.34 4.53 7.07 337.24 80.13 

S2 109.62 136.24 14.72 4.53 7.07 243.17 87.93 

C1 83.13 136.24 13.35 4.53 7.07 215.31 90.38 

S3 192.57 136.24 19 4.53 7.07 330.4 80.67 

C2 83.36 136.24 13.36 4.53 7.07 215.55 90.35 

C3 91.36 136.24 13.78 4.53 7.07 223.97 89.61 

C4 192.34 136.24 18.99 4.53 7.07 330.16 80.69 

S4 94.88 136.24 13.96 4.53 7.07 227.67 89.28 

S5 199.56 136.24 19.36 4.53 7.07 337.75 80.09 

C5 86.1 136.24 13.5 4.53 7.07 218.43 90.1 

C6 70.98 136.24 12.72 4.53 7.07 202.53 91.52 
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Cladire reabilitata 

Combinatie Ep [kWh/an] CO2 [Kg/an] Ep [kWh/m
2
an] CO2 [Kg/m

2
an] 

S1 5719810 1020953 388.64 69.37 

S2 4271607 751181.2 290.24 51.04 

C1 3842739 671265.2 261.1 45.61 

S3 5614579 1001379 381.49 68.04 

C2 3846566 671853.9 261.36 45.65 

C3 3976080 695990.6 270.16 47.29 

C4 5610753 1000790 381.23 68 

S4 4033037 706734.4 274.03 48.02 

S5 5727757 1022572 389.18 69.48 

C5 3890866 680242.9 264.37 46.22 

C6 3646114 634618.6 247.74 43.12 

 

 

 

 

Economie: 

 

Solutie/ 

Combinatie 

∆QL 

[kWh/an] 

∆Qh 

[kWh/an] 

∆Qfh 

[kWh/an] 
∆qinc 

[kWh/m
2
an] 

∆Combustibil 

[kWh/an] 

∆CO2 

[kg/an] 

S1 31028.25 31028.25 35344.25 2.399994 38878.68 7245.571 

S2 1186765 1186765 1351842 91.85 1487027 277127.7 

C1 1536478 1536478 1750200 118.92 1925220 358791 

S3 96206 96206 109588 7.449997 120546.8 22465.54 

C2 1507238 1507238 1716893 116.66 1888582 351963 

C3 1422627 1422627 1620512 110.11 1782563 332204.9 

C4 117953.3 117953.3 134360.5 9.130005 147796.5 27543.9 

S4 1377212 1377212 1568780 106.59 1725658 321599.9 

S5 24752.25 24752.25 28195.25 1.910004 31014.78 5780.026 

C5 1686016 1686016 1920538 130.49 2112592 393710.3 

C6 1455950 1455949 1658470 112.69 1824317 339986.3 
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Economie [%]: 

 

 

Solutie/ 

Combinatie 

∆QL 

[kWh/an] 

∆Qh 

[kWh/an] 

∆Qfh 

[kWh/an] 
∆qinc 

[kWh/m
2
an] 

∆Combustibil 

[kWh/an] 

∆CO2 

[kg/an] 

S1 1.018134 1.19199 1.19199 1.191241 1.19199 1.19199 

S2 38.94148 45.59109 45.59109 45.58991 45.59109 45.59109 

C1 50.41666 59.02576 59.02576 59.02616 59.02576 59.02576 

S3 3.15682 3.695876 3.695872 3.697819 3.695872 3.695872 

C2 49.4572 57.90246 57.90246 57.9044 57.90246 57.90246 

C3 46.68083 54.65201 54.65201 54.6533 54.65201 54.65201 

C4 3.870415 4.531324 4.531328 4.531694 4.531328 4.531328 

S4 45.19063 52.90734 52.90734 52.90614 52.90734 52.90734 

S5 0.8121988 0.9508892 0.9508891 0.9480338 0.9508891 0.9508891 

C5 55.32345 64.77043 64.77043 64.76894 64.77043 64.77043 

C6 47.77426 55.93215 55.93215 55.93389 55.93215 55.93215 

 

 

 

 

 

5. Analiza eficientei economice a lucrarilor de interventie 

 

Analiza economica a masurilor de reabilitare/modernizare energetica a unei cladiri existente se 

realizeaza prin intermediul indicatorilor economici ai investiei. 

Dintre acestia cei mai importanti sunt, regasindu-se si mai jos: 

· Valoarea neta actualizata-VNA; 

· Durata de recuperare a investitiei suplimentare datorita aplicarii unui proiect de 

reabilitare/modernizare-NR; 

· Costul  unitatii de energie economisita-e. 
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Preturile combustibililor considerati in calcul: 

Gaz natural:0.036 [euro/m
3
] 

Energie electrica:0.211 [euro/kWh] 

Energie termica termoficata:0.1[euro/kWh]    

Preturile lucrarilor luate in considerare: [euro/m
2
] 

Combinatie Perete 
Planseu 

superior 

Planseu 

inferior 
Ferestre Cinv [euro] 

S1 0 0 17 0 53244 

S2 8 0 0 0 71744 

C1 11 16 16 0 208888 

S3 0 20 0 0 75160 

C2 11 20 0 0 173808 

C3 11 0 16 0 148760 

C4 0 16 16 0 110240 

S4 11 0 0 0 98648 

S5 0 0 17 0 53244 

C5 14 17 0 0 189438 

C6 11 17 16 110* 216492.4 

 

 

*    Valoarea se refera numai la suprafata corespunzatoare ferestrelor si usilor din 

metal si lemn ale constructiilor actuale (24.46 m
2
) 

 

 

Indicatori economici 

Combinatie 
Cinv 

[euro] 

∆Ec 

[kWh/an] 
Nr. ani e [euro/kWh] 

∆CE 

[euro] 
X 

∆VNA 

[euro] 

S1 53244 35344.25 15.0644 0.07532201 3534.425 20 -17444.5 

S2 71744 1351842 0.530712 0.002653564 135184.2 20 -2631941 

C1 208888 1741664 1.199359 0.005996794 174166.4 20 -3274441 

S3 75160 131011.3 5.736912 0.02868456 13101.13 20 -186862.5 

C2 173808 1738316 0.999864 0.004999321 173831.6 20 -3302824 

C3 148760 1620512 0.917981 0.004589908 162051.2 20 -3092264 

C4 110240 134360.5 8.204792 0.04102396 13436.05 20 -158481 

S4 98648 1568780 0.628819 0.003144099 156878 20 -3038912 

S5 53244 28195.25 18.88403 0.06294677 2819.525 30 -31341.75 

C5 189438 1697999 1.115654 0.005578272 169799.9 20 -3206560 

C6 216492.4 1920538 1.127249 0.005636243 192053.8 20 -3624584 
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Cinv = valoarea investitiei; 

- ∆ Ec = economiile anuale specifice de caldura; 

- Nr = durata de recuperare a investitiei 

- e = costul energiei economisite; 

- ∆ CE = reducerea costurilor de exploatare anuale ca urmare a solutiei de reabilitare; 

- X = coeficient specific ce tine cont de cresterea preturilor pentru resursa utilizata si de 

devalorizarea monedei pe durata normal de viata a termosistemului; 

- ∆ VNAm = valoarea neta amortizata a investitiei raportata la costul initial; 

 

 

6. Concluzii 

Acest ansamblu de cladiri este necorespunzator din punct de vedere al eficientei 

energetice, lucru demonstrat si de compararea coeficientului global de de izolare 

termica G =0.77 (vezi tabelul pagina 48) cu Gref= calculate dupa relatia: 

 Gref =  

 
unde: 

 A1= aria suprafetelor componentelor opace ale peretilor verticali care fac cu planul 

orizaontal   un unghi > 60
0
 aflati in contact cu exteriorul sau un spatiu neancalzit  8968[m

2
] 

A2= aria suprafetelor planseelor de la ultimul nivel, orizontale sau care fac cu planul 

orizontal un unghi < 60
0
 aflate in contact cu exteriorul sau un spatiu neancalzit 3758 [m

2
] 

A3=  aria suprafetelor planseelor inferioare, aflate in contact cu exteriorul sau un spatiu             

neancalzit 3132 [m
2
] 

P= perimetrul exterior al spatiului incalzit aferent cladirii aflat in contact cu solul sau           

ingropat  509.6[m] 

A4= aria peretilor transparenti sau translucizi aflati in contact cu exteriorul sau spatiu         

neancalzit calculata luand in calcul dimensiunile nominale ale golului 1831.61 [m
2
] 

V= volumul incalzit al cladirii  46360.13 [m
3
] 

Conf. ordinului 2513/2010 de modificre a C107/2005 a,b,c,d au urmatorele valori pentru 

spitale aflate in zona II de clima: 

a=1.75;b=4.5;c=2.5;d=1.4;e=0.69  => Gref = 0.228 

 

 

Deoarece G > Gref  => cladirea este ineficienta energetic 
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7. Recomandari 

 

Din cele 5 Solutii si 6 Combinatii de solutii analizate, cele nerentabile tehnico-economic sunt S1, 

S3, S5 si C4 dar cele care corespund cerintelor de accesare de Fonduri europene pe 

programele 2014-2020 sunt C1, C2, C5, C6. 

Eu recomand Combinatia de solutii C6 deoarece este o solutie completa cu eficienta 

maxima ,cu cea mai mare economie de combustibil pentru incalzire si la emisiile de CO2  si cu 

un timp de recuperare a investitiei foarte bun. 

 

Pentru instalatii raman recomandrile de la pagina 60.    
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(semndtura autorizatd)

(denumirea autoritdtii contractante i adresa completd)

Ca urmare a anun^ului de publicitate nr.din, privind

achizifia directs ce are ca obiect(denumirea

achizitiei publice),

noi         (denumirea/numele   operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

va transmitem alaturat pachetul/plicul sigilat i marcat in mod vizibil, continand in original

oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare i va satisface cerin^ele.

Data completariiCu stima,

Operator economic,

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICInregistrat la sediul autorita|ii contractante
nr.dataora

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre



(semnatura autorizata)

Data completarii

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant imputernicit al(denwnirea
operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terf sustinator al
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sancfiunea excluderii din procedura de
achizitie publica i sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una din
situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informafiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume i semnStura),
LS.

Tn  calitate de    legal autorizat  sa semnez oferta pentru  i Tn numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

Catre
(denumirea autoritetii contractante i adresa complete)

1.Examinand  documentatia de atribuire,  subsemnatii,   reprezentanti   ai  ofertantului  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile i cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa prestam  (denumirea serviciului)
pentru suma delei fara TVA (suma in litere i in cifre, precum i moneda ofertei) platibila
dupe receptia serviciilor.

2.Ne angajam ca, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilita catigatoare, sa prestam serviciile din
documentatia de atribuire, Tn termenulsolicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la
formular)

3.Ne  angajam  sa   mentinem  aceasta   oferta   valabiia   pentru   o   duratS   de
zile (durata Tn litere 1 cifre)

respectiv pane la data de(ziua/luna/anul) i ea va ramane obligatorie pentru noi i poate fi
acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am Tnteles i consimtim c^, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilita ca fiind catigatoare, s
constituim garantia de buna executie Tn conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5.PrecizSm ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
|_| depunem oferta alternativ^, ale carei detalii sunt prezentate Tntr-un formular de oferta separat,

marcat Tn mod clar ,,alternativa'7"alta oferta".

|X| nu depunem oferta alternative.

6.Pane la Tncheierea i semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, Tmpreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind catigatoare, vor
constitui un contract angajant Tntre noi.

7.Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data/  /


